



CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

III DIREZIONE - P.O. N. 5
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
INTERNE AL CENTRO ABITATO 2019

PROGETTO ESECUTIVO
CUP H56G19000150001

Tav. 5

Allegato : CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Il Progettista

Geom. S. Bertolino

Coll.re

Geom. Gioachino Nicosia



Il R.U.P. :

Geom. Giuseppe Cipollina

CANICATTI' 18 FEB. 2020

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 10 del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di € 99.000,00 .-

Canicattì li 20 FEB 2020



Il R.U.P.
Geom. Giuseppe Cipollina

Manutenzione strade interne al centro abitato.-

COSTO DI COSTRUZIONE

Importo lordo lavori: € 79.400,00		Totale Costo sicurezza: €		Incidenza sicurezza: %		Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 21,72 %								
COSTO DI COSTRUZIONE														
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurezza.	Materia.x	Materiali	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in	1	3,12	3,12									0,83	26,60
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	1	2,42	2,42									1,18	48,76
13.3.9.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1	15,68	15,68									3,34	21,30
13.3.9.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1	20,23	20,23									3,58	17,70
13.3.9.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1	26,76	26,76									3,85	14,39
13.3.9.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1	35,71	35,71									4,17	11,68
13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco	1	24,08	24,08									1,50	6,23
15.4.14.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	1	16,20	16,20									5,75	35,49
15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	1	17,34	17,34									5,75	33,16
15.4.14.6	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	1	18,77	18,77									5,75	30,63
15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	1	20,18	20,18									5,75	28,49
15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto	1	121,36	121,36									20,14	16,60
15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto	1	68,88	68,88									13,42	19,48
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	1	10,52	10,52									2,68	25,48
26.1.29	Recinzione provvisoriale modulare da	1	13,99	13,99									5,03	35,95
26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata	1	38,42	38,42									20,14	52,42
26.1.32	Transenna modulare di tipo	1	47,16	47,16									0,94	1,99
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	1	3,30	3,30									0,94	28,48
26.1.34	Transenna a quadrilatero, per	1	40,87	40,87									1,88	4,60
26.1.39	Coni per delimitazione di zone di	1	1,18	1,18									0,19	16,10
26.1.41	Divisore di corsia new-jersey	1	41,53	41,53									2,35	5,66
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute in	1	57,11	57,11									0,94	1,65
26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	1	30,41	30,41									0,94	3,09
26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni per	1	488,66	488,66									165,12	33,79
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	1	224,25	224,25			224,25						0,00	0,00
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	1	120,00	120,00									18,78	15,65
					2.995,83									

Costo manodopera € 79.400,00 x 21,72% = € 17.245,68