



Regione Siciliana



COMUNE DI CANICATTI' *Provincia di Agrigento*

*Lavori per la realizzazione di un percorso turistico
e riqualificazione urbana nella zona tra le vie Bertani,
Duca degli Abruzzi e Carini*
CUP: H53D20002370001 CIG: 9534783FD4

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Elaborato n. 5.6

Il progettista Coordinatore:

L'Impresa

Il RUP:

Ing. Salvatore Quaranta

Il Collaboratore del Progettista:

Ing. Carmelo Palumbo Piccionello

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 540.072,97	
	a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 10.157,92	
	- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 529.915,05	
	ribasso d'asta del 30,6090%	€ 162.201,70	
	importo al netto del ribasso d'asta	€ 367.713,35	
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.157,92	
	nuovo importo contrattuale		€ 377.871,27
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P.		
	progettazione esecutiva e CSP a base d'asta	€ 12.984,30	
	ribasso del 30,6090	€ 3.974,36	
	Importo netto progettazione e CSE		€ 9.009,94
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 22% sui lavori	€ 83.131,68	
	Fondo progettazione e innovazione 80% del 2%(art.113 c.2 del D.Lgs. 50/16)	€ 8.641,17	
	Cassa professionale	€ 360,40	
	IVA 22% su competenze professionali	€ 2.061,47	
	Spese per pubblicazione gara	€ 4.000,00	
	Assicurazione dipendenti	€ 1.000,00	
	Imprevisti il 5%	€ 27.003,65	
	Contributo ANAC	€ 375,00	
	Oneri di accesso alla discarica incluso I.V.A.	€ 21.113,04	
	Revisione prezzi 5%	€ 27.003,65	
	somme a disposizione	€ 174.690,06	€ 174.690,06
	Economie da ribasso su lavori e competenze	€ 202.928,73	€ 202.928,73
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 764.500,00

