



CITTA' DI CANICATTI'
(Libero consorzio Comunale di Agrigento)
III DIREZIONE
Ufficio Tecnico Comunale
P.O. n. 5

Oggetto: Lavori di realizzazione di loculi nella zona compresa tra i blocchi G-T-U e a ridosso del muro di cinta del Cimitero

CUP H55I23000030004

Allegati

- Relazione tecnica illustrativa
- Analisi dei prezzi
- Elenco dei prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico della spesa
- Incidenza manodopera
- Capitolato speciale d'Appalto
- Crono programma
- Piano di manutenzione
- Elaborati grafici
- Piano di sicurezza



CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 01 del 2023

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di **€ 43.500,00**
Canicattì li **28 FEB 2023**

Il R. U. P.
Geom. Sfalanga Diego

Il Collaboratore tecnico
Geom. Giuseppe Cipollina

Il Progettista
Ing. Giocchino Meli

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sfalanga Diego



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Lavori di realizzazione di loculi nella zona compresa tra i blocchi G-T-U e a ridosso del muro di cinta del Cimitero

Importo lordo lavori: € 36.783,72			Totale Costo sicurezza: € 1.538,62			Incidenza sicurezza: 4,183 %			Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 9,38 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 11,62 %							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia. x	Materiali Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito in	39,78	11,80	469,40										57,74	12,30%	
1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	318,24	,78	248,23										0,00	0%	
1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in	10,5	3,79	39,80										17,24	43,31%	
3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture p	3,978	165,45	658,16										15,01	2,28%	
3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture p	13,26	193,04	2.559,71										100,08	3,91%	
3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata	1400	2,71	3.794,00										558,86	14,73%	
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	15,4	38,59	594,29										90,51	15,23%	
12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata	25,35	8,66	219,53										105,22	47,93%	
12.1.3	Fornitura e posa in opera di	25,35	19,19	486,47										70,15	14,42%	
15.4.11.3	Fornitura e collocazione di grondaia in	5,2	34,27	178,20										69,12	38,79%	
15.4.14.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	7	20,44	143,08										39,89	27,88%	
26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi	40	8,15	326,00										245,41	75,28%	
26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	40	3,64	145,60										113,47	77,93%	
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	15,6	14,14	220,58										42,11	19,09%	
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute in	2	67,20	134,40										1,88	1,40%	
26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in vari	2	61,02	122,04										3,15	2,58%	
AN.01	Fornitura e posa in opera di edicola	3	6.866,00	20.598,00	1.872,68	2.442,62		4.801,17	14.403,51	75,00	225,00	300,00	900,00	755,64	4,64%	
AN.02	Impermeabilizzazione dei loculi	373,2	9,50	3.545,40	323,19	421,53		2,79	1.041,23					1.395,77	57,27%	
AN.03	Fornitura e posa in opera di scossalina	10	27,40	274,00	24,92	32,51		13,20	132,00					84,70	39,09%	
AN.04	Oneri per accesso alla discarica di	39,78	14,50	576,81	52,61	68,62				11,50	457,47			0,00	0%	
AN.05	Fornitura e posa in opera di panetto di	12	5,15	61,80	5,66	7,39		3,00	36,00					13,25	26,90%	
AN.06	Fornitura e posa in opera di pannelli	1,5	26,50	39,75	3,62	4,72		13,00	19,50					11,97	38,04%	
AN.07	Bagno chimico portatile costruito in	1	590,00	590,00	53,64	69,97	590,00								0%	
AN.08	Realizzazione di bonifica con	26,52	28,60	758,47	68,93	89,90		20,11	533,32					66,03	11,02%	
	MANODOPERA COMPLESSIVA													3.857,20		
			36.783,72	2.405,25	3.137,26				16.165,56	682,47				900,00	3.451,18	