




# COMUNE DI CANICATTI' (AG)

Corso Umberto I n.59 – 92024 Canicatti (AG)

**Realizzazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali -  
3° stralcio definitivo: "impianto fotovoltaico presso Scuola  
primaria e dell'infanzia complesso Acquanova"**



## Elaborati:

- ELENCO ELABORATI
- RELAZIONE GENERALE (aggiornamento sett. 2022)
- PLANIMETRIE GENERALI
- RELAZIONE SPECIALISTICA EDIFICIO-IMPIANTI
- STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
- CALCOLO EDIFICIO IMPIANTO
- ELABORATI ARCHITETONICI STATO DI FATTO  Pianta P. T.  Pianta P. 1
  - Pianta copertura  Prospetti e sezione
- ELABORATI ARCHITETONICI STATO FUTURO  Pianta P. T.  Pianta P. 1
  - Pianta copertura  Prospetti e sezione
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
- AGGIORNAMENTO SULLE PRIME INDICAZIONI PER IL PIANO DI SICUREZZA
- ELENCO PREZZI UNITARI (aggiornamento sett. 2022)
- ANALISI PREZZI (aggiornamento sett. 2022)
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiornamento sett. 2022)
- QUADRO ECONOMICO (aggiornamento sett. 2022)
- INCIDENZA MANODOPERA (aggiornamento sett. 2022)
- SCHEMA PARCELLA (aggiornamento sett. 2022)

IL PROGETTISTA  
(ING. GIOACCHINO MELI)



IL R.U.P.  
(GEOM. GIUSEPPE CIPOLLINA)

## QUADRO ECONOMICO

**OGGETTO:** Realizzazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali – 3° stralcio definitivo “ impianto fotovoltaico presso Scuola primaria e dell'infanzia complesso Acquanova”

### Importo totale lavori

a1.1) Totale dei lavori a misura	€	1.855.488,44
a1.2) Costi della Sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta)	€	13.000,00
a1) Totale complessivo dei lavori	€	1.868.488,44

### Spese tecniche (Categoria e classe E11)

B1.1) Progettazione preliminare	€	-
b1.2) Progettazione definitiva	€	-
B1.3) Progettazione esecutiva compreso coordinamento sicurezza	€	64.807,87
B1.4) Direzione dei lavori compreso coordinamento sicurezza	€	111.887,88
B1.5) Spese per attività tecno amministrative	€	-
B1.6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	-
B1.7) Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B1.8) Supporto esterno al RUP	€	30.882,97
B1.9) Collaudi	€	33.194,15
b1) Totale spese tecniche	€	240.772,87

### Imprevisti e altro

B2.1) Imprevisti sui lavori	€	93.424,42
b2.2) Lavori in economia compreso IVA	€	-
B2.3) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€	11.000,00
b2) Totale imprevisti e altro	€	104.424,42

### Imposte e tasse

B3.1) Iva sui lavori (22%)	€	411.067,46
B3.3) Contributi previdenziali sulle competenze tecniche i ( 4%)	€	9.630,91
B3.3) IVA sulle competenze tecniche e contributi previdenziali (22%)	€	55.088,83
B3.4) Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	600,00
B3.5) Parere rilasciato A.S.P.	€	-
b3) Totale imposte e tasse	€	476.387,20

b4) Allacci	€	-
-------------	---	---

### Spese per gara

B5.1) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	30.000,00
B5.2) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	4.000,00
b5) Totale spese per gara	€	34.000,00

Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.

B6.1) RUP	€	-
b6.2) Progettista/i; coord.ri sic. in fase di prog.; collaboratori tecnici	€	-
B6.3) Incarichi dell'ufficio DL	€	-
B6.4) Collaudo tecnico-amministrativo, o cert. regolare esecuzione	€	-
B6.5) Personale amministrativo nonché personale diverso	€	-
b6) Totale spese tecniche	€	37.369,77

Spese organizzative gestionali

B7.1) Spese organizzative gestionali	€	2.264,35
B7.2) Assicurazione RUP	€	1.500,00
b7) Totale spese organizzative gestionali	€	3.764,35

<b>Totale complessivo di progetto (a+b)</b>	<b>€</b>	<b>2.765.207,06</b>
---	----------	---------------------

**L'importo complessivo del progetto, in cifra tonda, è di € 2.765.207,00**  
*diconsi Euro duemilionesettecentosessantacinquemiladuecentosette/00*

Addì, lì \_\_\_\_\_

Il Progettista  
Ing. Giocchino Meli