



CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROGETTO GENERALE DI RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI TERMICHE E MESSA IN SICUREZZA DEI RIVESTIMENTI ESTERNI DEI PLESSI "LA CARRUBBA E PIRANDELLO"

PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LA CARRUBBA" 3° STRALCIO -

ALLEGATI :

- RELAZIONE TECNICA
- ANALISI DEI PREZZI
- ELENCO DEI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CRONOPROGRAMMA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO (stralcio di zona e prospetti)
- ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO (prospetti e particolari costruttivi)

18 MAG 2015

Il Collaboratore

(Geom. *Giachino Nicosia*)

Il Progettista

(Geom. *Giuseppe Cipollina*)

(Geom. *Angela Stralanga*)

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. *Faldetta Giovanni*)

UFFICIO TECNICO

12 del 2015

Parere Tecnico n°

Visita: si esprime l'approvazione del

PROGETTO comma 3° della L.R.

12/07/2011 n. 12/04/2006

n° 163 e D.P.R. n. 207 del 2007 ed inoss. n.m.li per l'impor-

to complessivo di € 250.000,00

Caricatti, Il

responsabile del procedimento
Geom. *Faldetta Giovanni*



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Importo lordo lavori: € 193.128,30 | Totale Costo sicurezza: € 5.524,88 | Incidenza sicurezza: 2,850 % | Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 9,40 % |
| | | | Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 11,82% |

COSTO DI COSTRUZIONE

| Rif.El. Prezzi | Descrizione | Quantità | Prezzo di Applicazi. | Prezzo x Quantità | Utili Imp. | Spese Generali | Spese Sicurez. | % Materia. | Materiali x Quantità | % Noli | Noli x Quantità | % Trasporti | Trasporti x Quantità | Costo Manodop. | Incidenza Manodop. |
|----------------|---|----------|----------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| AN.10 | Ripresa di portone in ferro esistente, da | 1 | 467,00 | 467,00 | 42,45 | 50,96 | | | 196,24 | | | | 38,86 | 128,07 | |
| | | | 193.128,30 | 17.846,05 | 20.613,77 | | | | 127.598,70 | | 211,64 | | 38,86 | 18.163,00 | |