CITTA' DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

III DIREZIONE – P.O. N. 4
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
ESTERNE AL CENTRO URBANO
PROGETTO ESECUTIVO

Tav. D	**Allegato : QUADRO TECNICO ECONOMICO**

I progettisti	**II R.U.P.:**
Geom. Diego Sfalanga	*Geom. Giovanni Faldetta*
Geom. Salvatore Bertolino	

CANICATTI' 19.05.2017

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 08 del 25/05/2017

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifice ed integrazioni per l'importo complessivo di €. 59.600,00

Canicattì li 25 MAG 2017

Il R.U.P.
Geom. Giovanni Faldetta

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**				**€**	**46.820,00**
	di cui non soggetti a ribasso :					
	Oneri sicurezza (come da PSC)	€	3.010,05			
	Importo lavori soggetti a ribasso (€. 46.820,00 - 3.010,05)	€	43.809,95			
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
	I.V.A. 22% sui lavori			€ 10.300,40		
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)			€ 936,40		
	Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)			€ 1.000,00		
	Contributo A.N.A.C.			€ 44,00		
	Prove di laboratorio			€ 499,20		
			sommano	€ 12.780,00	**€**	**12.780,00**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				**€**	**59.600,00**