



CITTA' DI CANICATTI'

(Libero consorzio Comunale di Agrigento)

III DIREZIONE

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: Lavori di manutenzione delle vie Giglia, Cap. Maira, A. De Gasperi, Regina Elena, Mons. Ficarra e traversa.

Allegati

- ☐ Relazione tecnica illustrativa
- ☐ Elenco dei prezzi
- ☐ Analisi dei prezzi
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Quadro economico della spesa
- ☒ Incidenza manodopera
- ☐ Crono programma
- ☐ Capitolato speciale
- ☐ Elaborati grafici – Stralci planimetrici
- ☐ Piano di sicurezza



CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 16 del 2019

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di € 97.500,00

Canicatti li 11 6 MAG. 2019

Il R.U.P.
Geom. Giovanni Faldetta

Collaboratore tecnico
Geom. *Giachino Nicosia*



Il Progettista
Geom. *Diego Sfalanga*

5 MAG. 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. *Giovanni Faldetta*

[illegible]

Importo lordo lavori: € 75.387,19		Totale Costo sicurezza: € 3.223,65				Incidenza sicurezza: 4,264 %		Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 3,88 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 5,05%					
COSTO DI COSTRUZIONE													
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.x	Materiali x Quantità	Noli x Quantità	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
	l'altro per il contenimento dell'acqua pulita												
AN.01	Dismissione di griglie di caditoie esistenti, compresa eventuale rimozione di saldature e/o sistemi di bloccaggio, il sollevamento della griglia dall'alloggio con mezzo meccanico, l'accatastamento	25	40,00	1.000,00	120,00	80,00				16,50	412,50	391,25	0,00
AN.02	Oneri per conferimento a discarica di materiale proveniente dalle demolizioni, scavi ecc. compreso oneri per l'acquisto di formulari ed eventuali prove di laboratorio ove necessari, da liquidare a	7,5	12,00	90,00	10,80	7,20		9,60	72,00			0,00	0,00
AN.03	Ricollocazione di griglie di caditoie esistenti, compresa eventuale saldatura e/o sistemi di bloccaggio, il sollevamento e posizionamento della griglia sugli appositi alloggi, con mezzo meccanico e	25	35,00	875,00	105,00	70,00				13,75	343,75	362,00	0,00
					75.387,19	6.617,47	7.817,02		72,00	756,25		2.923,48	