

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Agrigento

Oggetto: richiesta espletamento Gara – S.A. COMUNE di CANICATTI' "Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bordonaro – PRIMO STRALCIO.

CIG: 8581978847 – CUP H52E17000070001

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.02

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00263, l'anno duemilaventuno (2021), il mese di Aprile (04), il giorno quattordici (14), la Commissione di Gara, istituita ai sensi dell'art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, si è riunita, in presenza, alle ore nove e trenta (09:30), presso i locali dell'UREGA, così composta:

- **Dr. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni**, Presidente ex D. P. n° 745/SERV 1/SG del 7/11/19;
- **Dr. Silvio Marcello Maria Cuffaro** - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Agrigento - nel ruolo di Vice Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14;
- **Rag. Calogero Aronica** Componente della Stazione Appaltante, giusta disposizione n° 2637 del 20/01/2021.

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determina a contrarre n° 1877 del 31/12/2020, adottata ai sensi dell'Articolo 32, Comma 2, del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'Articolo 60 del "Codice", attraverso la piattaforma telematica denominata *Sitas e-procurement*, disponibile all'indirizzo web: <http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/>;
- nel Disciplinare di Gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è il **Geom. Antonio La Vecchia**
- In data 01/4/2021 alle ore 9,30 si è proceduto alla apertura dei plichi delle offerte economiche, durante le sopradette operazioni si sono verificate due anomalie, per cui si è reso necessario l'intervento del supporto tecnico della piattaforma sitas e procurement, giusto tiket di intervento n°897813 (presumibilmente risolto en-

tro 3 giorni lavorativi). Per quanto sopra il Presidente di Gara ha disposto la sospensione, rinviando la seduta al 08/4/2021 alle ore 08,00;

- In data 07/04/2021, per sopravvenuti impedimenti dei componenti la Commissione di Gara, riferito per le vie brevi, la seduta prevista per il giorno 08/4/2021 alle ore 08,00, è stata rinviata al giorno 14/4/2021 alle ore 09,30.

•

A causa del cattivo funzionamento della piattaforma telematica il Presidente ha disposto, in data odierna previo consenso dei componenti, lo svolgimento in presenza della gara, presso gli Uffici UREGA di Agrigento;

- assume le funzioni di verbalizzante non componente della Commissione, *ex Art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n° 1*, il **F. D. Giuseppe Termine**, nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, con nota prot. n° n° 1877 del 31/12/2020;
- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), *ex Art. 16 del D.P.R.S. n.13/2012*, sono state assunte dal **F.D. Terrazzino Francesco**, nominato con nota prot. n° 1877 del 31/12/2020, dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA;
- il Servizio UREGA, con nota n° 35313 dello 03/03/2021 ha provveduto alla riattivazione della Gara, resasi necessaria a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021, restituendo Bando e Disciplinare al RUP per la relativa approvazione e, in funzione dell'importo dei lavori, alla pubblicazione del Bando, dell'estratto e degli avvisi di Gara, da effettuarsi ai sensi del *D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.* spostando il termine ultimo per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 01/03/2021, alle ore 23:59, in data **29/03/2021 alle ore 23:59** e il giorno dell'espletamento della gara, inizialmente previsto 05/03/2021, alle ore 9:30 al giorno **01/04/2021 alle ore 09:30** in prima seduta;
- il RUP, con nota n° 12873 del 24/03/2021, inserita nella piattaforma *Sitas e-procurement*, ha dichiarato di aver provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la riattivazione della gara di che trattasi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici;
- i lavori sono stati finanziati dal bilancio comunale.

Preliminarmente il RAG fa presente alla Commissione di Gara che: Bando, Disciplinare di Gara, nomina del Componente della Stazione Appaltante, attestazione delle avvenute pubblicazioni, nonché, tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa vigente, sono stati inseriti sulla piattaforma telematica *Sitas e-procurement*, gara a lotto unico avente codice **G00277**;

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta di gara, previa acquisizione dal RAG delle password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) e della busta "B" (documentazione digitale offerta economica) di tutti gli operatori economici offerenti.

Il RAG provvede a trasmettere al Presidente della Commissione le password anzidette.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

Alle ore 9:40 la Commissione, considerato il mancato funzionamento della piattaforma *Sitas- e procurement*, rinvia la seduta al giorno 19/04/2021 alle ore 12,00

Il presente verbale, redatto dalla Commissione di Gara consta di n° 3 pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara


Il Presidente

Dr. Gaetano Maria Giuseppe DI GIOVANNI



Il Vice Presidente

Dr. Silvio Marcello Maria CUFFARO



Il Componente la Stazione Appaltante
Rag. Calogero ARONICA



Il Verbalizzante

F.D. Giuseppe TERMINE



