





Comune di Canicatti
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE III "Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"
P.O. n. 5 "Servizi tecnici e territoriali e Programmazione"

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI
LOCALI COMUNALI DI VIA CESARE BATTISTI
CUP H51J20000030001**

- PROGETTO ESECUTIVO -

<p>ALLEGATI:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Relazione tecnica<input type="radio"/> Analisi dei prezzi<input type="radio"/> Elenco dei prezzi<input type="radio"/> Computo metrico estimativo<input checked="" type="radio"/> Quadro tecnico economico<input type="radio"/> Calcolo incidenza manodopera<input type="radio"/> Capitolato speciale d'appalto<input type="radio"/> Cronoprogramma<input type="radio"/> Elaborati grafici	<p style="text-align: center;">CITTA' DI CANICATTI UFFICIO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">Parere Tecnico n. <u>25</u> del <u>29 OTT. 2020</u></p> <p>Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di <u>€ 99.995,00</u></p> <p style="text-align: center;">Canicatti li <u>29 OTT. 2020</u></p> <p style="text-align: center;">Il R.U.P. Geom. Antonio La Vecchia</p> 
---	--

<p>Il Collaboratore Tirocinante <i>Geom. Antonio G. Bertolino</i></p> <p>Il Collaboratore Tecnico <i>Geom. Giuseppe Cipollina</i></p> 	<p>Il Progettista <i>Geom. Diego Scalanga</i></p> 	<p>Il R.U.P. <i>Geom. Antonio La Vecchia</i></p> 
---	--	---

Canicatti, li 26 OTT. 2020

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	LAVORI A BASE D'ASTA		€	77.156,27
	di cui non soggetti a ribasso :			
	- Oneri sicurezza	€	2.044,74	
	Importo lavori soggetti a ribasso (€. 77.156,27 - €. 2.044,74)	€	75.111,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	I.V.A. 22% sui lavori	€	16.974,38	
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.L. 50/16)	€	1.543,13	
	Imprevisti 5%	€	3.857,81	
	Attrezzatura di carattere strumentale (carta - toner - cancelleria)	€	463,41	
			<hr/>	
		sommano	€	22.838,73
			€	22.838,73
			<hr/>	
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	99.995,00