Firmato digitalmente da:
CIPOLLINA GIUSEPPE
Firmato il 14/12/2022 19:12
Seriale Certificato: 1885137
Valido dal 03/11/2022 al 03/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di Canicattì

Provincia di Agrigento

PROGETTO: Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra le vie Carini e a monte della via Lepanto.



ELABORATO AGGIORNATO AL PREZZIARIO
REGIONE SICILIA 2022
appr. Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29.06.2022

Il RUP
Geom. Giuseppe Cipollina

Il Commitente:

Comune di Canicattì - Ufficio Direzione3
Via Cesare Battisti,5
92024 Canicattì (AG)

Livelli di progetto
- ☐ Preliminare
- ☒ Definitivo
- ☐ Esecutivo

Tavola 11-A

Revisione 00

Incidenza Manodopera

Data novembre 2022

Scala

Importo lordo lavori: € 360.282,46 **Totale Costo sicurezza: € 18.349,23** **Incidenza sicurezza: 5,093 %**

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 15,09 %
Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 17,61%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicaz.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito in	42,461	22,60	959,62			22,94							130,48	13,93
1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	42,471	4,83	205,13			4,90							15,66	7,82
1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	2639,59	,78	2.058,88			49,22							0,00	0,00
1.3.4	Demolizione parziale o totale, per	379,785	22,01	8.359,07			199,82							583,39	7,15
2.4.1	Paramento per rivestimento di manufatti	42	64,57	2.711,94			64,83							850,78	32,14
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	186,361	38,59	7.191,67			171,91							1.069,11	15,23
3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	5046,881	3,45	17.411,74			416,22							2.452,45	14,43
3.8.1	Conglomerato cementizio per strutture	258,421	139,97	36.171,19			864,65							953,28	2,70
6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con per st	157,49	37,74	5.943,67			142,08							116,03	2,00
6.4.1.2	Fornitura e posa in opera di telaio e c	643	4,28	2.752,04			65,79							78,44	2,92
6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia	8	218,74	1.749,92			41,83							103,85	6,08
7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	225	4,53	1.019,25			24,36							182,36	18,33
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	37,5	22,19	832,13			19,89							303,86	37,41
13.7.7.1	Fornitura trasporto e posa in opera di	142,96	35,16	5.026,47			120,16							319,89	6,52
13.9.11.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di	11	1.196,68	13.163,48			314,67							223,57	1,74
14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi tubaz	100	5,67	567,00			13,55							290,06	52,41
14.3.17.3	Fornitura e collocazione entro tubi cav	300	2,78	834,00			19,94							350,53	43,06
14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno I	2	42,43	84,86			2,03							19,15	23,12
14.4.6.4	Fornitura e posa in opera di blocco blo	2	63,33	126,66			3,03							5,32	4,30
14.4.8.1	Fornitura e posa in opera all'interno c	1	224,47	224,47			5,37							18,62	8,50
14.4.16.7	Fornitura in opera in quadro elettrico	2	146,49	292,98			7,00							21,28	7,44
14.4.16.8	Fornitura in opera in quadro elettrico	2	220,86	441,72			10,56							31,91	7,40

16.5.2	Fornitura e collocazione di sistema di	18	128,86	2.319,48			55,45							383,07	16,92
18.6.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, grado	18	59,88	1.077,84			25,77							202,52	19,25
21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali	30	8,04	241,20			5,77							97,35	41,35
21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in	75	105,42	7.906,50			189,00							1.518,80	19,68
26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non	200	18,66	3.732,00			3.732,00							1.103,18	29,56
26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla	50	12,40	620,00			620,00							539,15	86,96
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	50	14,14	707,00			707,00							134,97	19,09
26.1.29	Recinzione provvisionale modulare da	20	19,36	387,20			387,20							99,70	25,75
26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata	2	50,26	100,52			100,52							39,89	39,68
26.1.32	Transenna modulare di tipo	10	102,38	1.023,80			1.023,80							9,42	0,92
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	200	4,07	814,00			814,00							188,93	23,21
26.1.35	Barriera fissa in ferro, piedi di	15	47,23	708,45			708,45							11,34	1,60
26.2.4	Serbatoio per riserva idrica in acciaio	1	1.912,38	1.912,38			1.912,38							4,78	0,25
26.2.7	Dispersore per impianto di messa a	2	84,10	168,20			168,20							9,97	5,93
26.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde	200	11,42	2.284,00			2.284,00							797,80	34,93
26.3.7.6	Cartelli da applicare a muro o su carte	6	23,10	138,60			138,60							7,55	5,45
26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	14	11,51	161,14			161,14							0,00	0,00
26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	25	18,95	473,75			473,75							0,00	0,00
26.6.6	Maschera di protezione contro le	50	1,18	59,00			59,00							0,00	0,00
26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con	30	2,70	81,00			81,00							0,00	0,00
26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	10	40,61	406,10			406,10							0,00	0,00
26.6.13	Cuffia antirumore con archetto	20	4,65	93,00			93,00							0,00	0,00
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	1	263,95	263,95			263,95							0,00	0,00
26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di	1	683,56	683,56			683,56							196,32	28,72
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	1	670,86	670,86			670,86							23,61	3,52
AP.01	Dismissione di orlatura in pietrame di	365	12,36	4.511,40	408,80	536,55	70,08			4,60	1.679,00			1.817,70	51,98
AP.2.2	Compenso per la pulizia ed il deposito	806,715	6,43	5.187,18	467,89	613,10	80,67							4.017,44	100,00
AP.3.1	Pavimentazione in bologninato e mattoni	236,235	103,37	24.419,61	2.220,61	2.896,24	377,98	57,69	13.627,69					5.298,75	28,00
AP.3.2	Pavimentazione in bologninato e mattoni	1023,685	49,18	50.344,83	4.575,87	5.968,08	778,00	15,69	16.058,55					22.961,25	58,85
AP.007	Fornitura e posa in opera di	115	122,50	14.087,50	1.281,10	1.670,95	218,50	70,01	8.050,81					2.866,95	26,26
AP.08	Ricollocazione di orlatura dismessa e	109,5	18,67	2.044,37	186,15	242,00	31,65	4,50	492,75					1.091,72	68,90

AP.009	Fornitura e collocazione di orlatura di	448	81,24	36.395,52			573,44							0,00	0,00
AP.010	Fornitura e posa in opera di	35	105,08	3.677,80	334,25	436,10	57,05	59,01	2.065,25					785,05	27,54
AP.011	Fornitura e collocazione di mensola a	18	531,09	9.559,62	869,04	1.133,64	148,14	270,67	4.872,06	47,25	850,50	18,90	340,20	1.346,04	18,17
AP.12	Dismissione di apparecchio di	7	139,45	976,15	88,76	115,78	15,12	17,00	119,00	66,15	463,05			174,51	23,07
AP.13	Fornitura e posa in opera di cestino	14	361,04	5.054,56	459,48	599,34	78,40	256,20	3.586,80					330,54	8,44
AP.019	Fornitura e posa in opera di corpo	18	1.069,11	19.243,98			304,20							0,00	0,00
APN.06	Realizzazione di rampa per abbattimento	1	2.268,09	2.268,09	206,19	268,94	35,16	1.200,00	1.200,00	159,00	159,00			398,80	22,69
APN.07	Rimozione e messa a dimora in giardino	4	203,03	812,12	73,84	96,28	12,60			107,50	430,00			199,40	31,68
APN.08	Fornitura, piantamento compreso il	3	1.815,91	5.447,73	495,24	645,99	84,45	1.250,00	3.750,00	107,50	322,50			149,55	3,54
APN.11	Manutenzione e ripristino per la	1	8.535,86	8.535,86			134,95							0,00	0,00
APN.18	"Fornitura e posa in opera di panchina	9	2.150,34	19.353,06			306,00							0,00	0,00
APN.20	Fornitura e posa in opera di	289,53	43,91	12.713,26	1.155,22	1.508,45	196,88	25,77	7.461,19					2.391,52	24,27
APN.21	Trasporto e conferimento alla pubblica	1	488,40	488,40	44,40	57,91	7,57			171,00	171,00			207,52	54,82
				360.282,46	12.866,84	16.789,35			61.284,10		4.075,05		340,20	54.358,50	