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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE A CONTRARRE  N°1925  DEL 29/12/2014

CAPITOLATO D’ONERI  

ACCORDO QUADRO PER “LAVORI E RELATIVA FORNITURA PER 
MANUTENZIONE  DELLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO VERTICALE,

 ORIZZONTALE, LUMINOSA E COMPLEMENTARE”



ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un ACCORDO QUADRO così come 
definito dall'art. 59 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., per “Lavori e relativa fornitura per manutenzione 
della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare”, da effettuare 
sulla viabilità pubblica ed in uso pubblico nel territorio di competenza del Comune di Canicattì. 

Il  tutto  secondo  le  condizioni  stabilite  nel  presente  Capitolato  d’Oneri,  nell’allegato 
Disciplinare Tecnico e nell’Elenco Prezzi Unitari. L’Accordo Quadro comprende lavori e relativa 
fornitura  ed  in  base  al  principio  della  prevalenza  funzionale,  l’aspetto  dei  lavori  è  considerato 
prevalente sulla fornitura, che assume carattere accessorio.

Il  quantitativo  dei  lavori  e  della  relativa  fornitura  oggetto  del  presente  capitolato  e 
dell’allegato disciplinare tecnico, contemplate nell’Elenco Prezzi Unitari non è predeterminabile e 
saranno ordinate dalla stazione appaltante in base alle esigenze di manutenzione che nel periodo di 
durata dell'Accordo Quadro si manifesteranno. 

Pertanto  l’importo  dell’Accordo  Quadro  rappresenta  la  stima  della  spesa  che 
l’Amministrazione prevede di effettuare, in relazione ai capitoli di spesa che saranno utilizzati.

ART. 2
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro decorrerà dalla data del verbale di consegna per la durata di anni uno e 
comunque  sino  al  conseguimento  dell'importo  contrattuale.  E’  fatta  salva  la  possibilità 
dell’Amministrazione,  divenuta  definitiva  l’aggiudicazione,  di  richiedere  i  lavori  e  le  forniture, 
anche  nelle  more  di  stipula  del  contratto,  qualora  ricorrono le  condizioni  previste  dalle  vigenti 
norme.

In tale periodo l'appaltatore è tenuto, ad eseguire gli stessi prezzi e condizioni dell'accordo: 
opere di esecuzione, sistemazione,  riordino e fornitura della segnaletica stradale tanto sulle aree 
pubbliche e/o in uso pubblico già individuate, quanto su quelle aree che dovessero essere realizzate 
nel corso della durata dell'Accordo Quadro. 

In tale ambito, l'appaltatore non potrà sollevare obiezioni e pretendere ulteriori compensi. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  comunque  anche  la  facoltà  di  prorogare  il 

contratto,  per  un  periodo  non superiore  a  mesi  sei,  previo  avviso  da  comunicarsi  per  iscritto 
all’Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è 
impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del 
Comune.

ART. 3
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei lavori e della relativa fornitura per attività di manutenzione della 
segnaletica stradale, è quantificato in  Euro 38.500,00 (trentottomilaecinquecento/00) + IVA 22%  
pari ad Euro 8.470,00 (ottomilaquattrocentosettanta/00) +  oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  quantificati  in  Euro 1.500,00 (milleecinquecento/00)  IVA compresa  = Euro 48.470,00  
(quarantottomilaequattrocentosettanta/00), e comprende:

1. manutenzione attraverso posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e 
complementare;

2. manutenzione  attraverso  installazione  e  rimozione  di  segnaletica  temporanea  e 
permanente di proprietà dell’Ente;

3. manutenzione  di  segnaletica  verticale,  orizzontale,  luminosa  e  complementare  già 
installata;

4. relativa  fornitura  di  segnaletica  verticale,  orizzontale,  luminosa  e  complementare, 
necessaria per l'attività manutentiva sopraindicata.

L'Appaltatore  pertanto  si  impegna  col  presente  Capitolato  ad  eseguire  quanto  gli  verrà 
ordinato dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale a soddisfazione delle esigenze 
rilevate per la realizzazione degli interventi manutentivi qui previsti. 



Nel corso della durata contrattuale potranno essere conferiti ordini anche oltre il predetto 
importo, previo costituzione della necessaria copertura finanziaria e nei limiti dell’incremento del 
20% dello stesso, secondo il disposto dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 
827/1924. La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e 
contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti. 

ART.4
PREZZI DELL'ACCORDO QUADRO

Tutti i lavori e la relativa fornitura, verranno valutati in base ai prezzi contenuti nell'elenco 
Prezzi unitari allegato al progetto, che si intendono certi e quindi non modificabili. Tali prezzi non 
saranno quindi soggetti a variazioni nel periodo di validità dell'Accordo Quadro e sugli stessi dovrà 
essere prodotta l'offerta unica di ribasso. Gli importi indicati nell’elenco Prezzi sono IVA esclusa.

Per  eventuali  prezzi  mancanti,  qualora  non  deducibili  da  lavori  e  forniture   analoghe 
dell’Elenco prezzi unitari, verranno rilevati dall’elenco dei prezzi per la regione Siciliana approvato 
con Decreto Ass. 27.02.2013 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 della GURS  n. 13 del 15-
03-2013 e s.m.i., e qualora non presenti concordati con la ditta aggiudicataria, applicando a questi lo 
stesso ribasso effettuato in sede di gara. 

Sui prezzi individuati la ditta concorrente dovrà in sede di offerta, praticare un unico ribasso. 
I prezzi di cui sopra, diminuiti di tale ribasso e accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua 
convenienza, sono fissi ed invariabili. 

ART. 5
ORDINI DI INTERVENTO

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA FORNITURA - 
PAGAMENTI

Gli  interventi  operativi  di  manutenzione  dovranno essere  commissionati  mediante  buono 
d'ordine a firma del Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della V Direzione Polizia Municipale, e 
vistati dal Dirigente. 

L'assuntore  dovrà  eseguire  esclusivamente  gli  interventi,  le  forniture  necessarie,  e  le 
prescrizioni  contenute  in  tali  ordini  scritti,  per  come  indicato  nel  presente  capitolato  e  nel 
disciplinare tecnico. 

Per l'inizio di lavori e di provviste urgenti o indifferibili, ove sia possibile danno diretto a 
persone e/o loro cose, la Stazione Appaltante potrà procedere anche con semplice ordine verbale o 
telefonico ad attivare operativamente l'intervento, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore 
di richiedere subito all'ufficio Proponente la conferma scritta. In questo caso rilevati gli elementi di 
somma urgenza e indifferibilità dell'opera, i lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre 12 ore 
dalla comunicazione. 

Nella  fattispecie  indicata  l'appaltatore  dovrà,  ove  richiesto,  predisporre  interventi  con 
prestazioni di lavoro notturno e/o festivo. La contabilizzazione dei lavori e della relativa fornitura 
verranno  eseguite  a  misura,  secondo  quanto  disposto  nel  disciplinare  tecnico,  con  liquidazione 
mediante  fattura  mensile  a  cui  dovrà  essere  allegato  il  buono d'ordine  e  dietro  verifica  tecnica 
dell'ufficio competente. 

Al fine di operare il necessario controllo sui lavori e la relativa fornitura, l'assuntore è tenuto 
inderogabilmente:
a) a far vidimare dal personale alle dipendenze di questa Amministrazione presente nel luogo di 
esecuzione dei lavori, o in mancanza del Responsabile del Servizio proponente, i lavori e la relativa 
fornitura richiesta;
b) a rilasciare alle predette persone copia delle bolle; 
c) a  consegnare  all'Ufficio  Segnaletica  Stradale  entro  e  non  oltre  l'inizio  della  settimana 
successiva a quella in cui sono stati  eseguiti  i  lavori,  le bollette settimanali  della mano d'opera, 
individuando in esse i nominativi, le qualifiche, le ore effettuate, i materiali utilizzati e le relative 
quantità per ogni specifica voce;
d) entro il giorno 10 del mese successivo l'esecuzione dei lavori e della relativa fornitura la ditta 
appaltatrice è tenuta a presentare la contabilità mensile dei lavori eseguiti, al fine di provvedere alle 
necessarie verifiche. 



La  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  ai  punti  a-b-c-d  comporterà  il  diniego  al 
riconoscimento dei lavori e della relativa fornitura,  eventualmente sottoposte a liquidazione.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura,  
comprendente  i  lavori  e  le  forniture  eseguite.  Sul  predetto  documento  contabile  dovrà  essere  
attestata,  a  cura  del  dipendente  a  tal  fine  incaricato,  la  regolarità  dei  lavori  e/o  della  relativa  
fornitura  la  conformità  alle  caratteristiche  di  cui  al  presente capitolato,  disciplinare  tecnico  ed  
elenco prezzi unitari.

ART. 6
DEPOSITO CAUZIONALE

Per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per 
la disciplina dell'attività negoziale dell'Ente, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia 
quando l'importo è inferiore a quello previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Iva esclusa, si prescinde dalla cauzione provvisoria.

   La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e secondo le previsioni di cui 
all'art.  113  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  sm.i.,  somma  che  dovrà  essere  versata  dall'Appaltatore 
all’Amministrazione Comunale alla firma del contratto. 

La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  decadenza  dell'aggiudicazione  e  la 
rivalsa sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto  adempimento  e  la  stessa  verrà 
svincolata al termine del periodo contrattuale di cui al presente capitolato e comunque all'emissione 
dell'ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori e della relativa fornitura. 

ART. 7
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta partecipante è obbligata:
- ad improntare la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  

dichiarando che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per  
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  
collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti,  le  imprese  verranno  
escluse.
La Ditta partecipante nel caso di aggiudicazione è obbligata:

-  a  segnalare  alla  stazione  appaltante  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla  
gara in oggetto;
-  a  collaborare  con  le  forze  di  polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti,  pressioni per  
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,  
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)
-  ad  inserire  identiche  clausole  nei  contratti  di  subappalto,  nolo,  cottimo,  etc.,  ed  è  
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Sono a carico della ditta: 
a) il ricevimento, il controllo, la pesatura (questa solo quando richiesta) e lo scarico di tutti i  

materiali. Tali materiali dovranno essere immagazzinati a cura della ditta appaltatrice; 
b) il trasporto fino a piè d'opera di tutti i materiali di propria fornitura, imballi compresi; 
c) la conservazione, la protezione e la sorveglianza per il materiale in opera e non, fino a giorno 

della consegna alla committente; la Stazione Appaltante si riserva di addebitare all'impresa le 
opere e i manufatti danneggiati prima della redazione del certificato di regolare esecuzione, 
si esclude in via assoluta ogni e qualsiasi compenso alla Stazione Appaltante per danni e 
furti di materiale, attrezzi, ecc. di proprietà dell'Assuntore sia per fatto dovuto a terzi che a 
causa di forza maggiore; 



d) la  manutenzione  delle  forniture  e  delle  opere  con  la  sostituzione  delle  parti  comunque 
avariate riscontrate durante il corso dei lavori fino al periodo dell'espletamento del collaudo; 

e) i  maggiori  costi  di  qualunque natura  per  l'esecuzione  in  orario  straordinario  delle  opere 
appaltate, qualora questo sia reso necessario dal rispetto dei termini di consegna; 

f) la  presentazione  preventiva  per  l'approvazione  da  parte  della  committente,  se  da  questa 
richiesto del campionario di tutti gli apparecchi e materiali; 

g) la campionatura in opera delle installazioni tipo se richiesta dal Committente; 
h) l'impiego di apposite segnalazioni stradali, e di personale addetto alla viabilità per particolari 

interventi  esterni,  per  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  veicolare  e  del  personale 
addetto ai lavori; 

i)  il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.; 
j)  tutte  le  spese per  le  assicurazioni  di  responsabilità  civili  verso terzi  per  fatti  inerenti  e 

dipendenti dalla esecuzione dei lavori o per danni provocati o conseguenti ai lavori stessi; 
k)  tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori;
l)  tutte le spese per licenze occorrenti all'esecuzione dei lavori;
m)  tutte le spese e gli oneri, diritti  di segreteria compresi,  relative alla stesura del contratto 

dell'Accordo Quadro e la sua successiva registrazione, questo anche per eventuali elevazioni 
in corso d'opera dell'importo contrattuale; 

n) le  coperture  assicurative  a  garantire  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  a  tenere  indenne 
l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa causati. 
L'appaltatore dovrà avere la massima cura per non intralciare la viabilità e la funzionalità 

delle strade in cui verranno eseguite i lavori, consentendo continuamente l'accessibilità e il transito 
delle persone, nonché al carico e scarico di materiali, mantenendo a sue cure e spese nella zona di 
esecuzione dei lavori adeguata segnaletica di pericolo a norme ISPESL - ASL e Nuovo Codice della 
Strada e s.m.i. 

Dovrà pertanto  provvedere a  depositare  i  materiali  e  gli  attrezzi  all'esterno delle  aree di 
percorrenza del traffico evitando comunque che gli stessi creino problemi di ingombro. 

I  materiali  da  utilizzare  nel  corso  dei  lavori  dovranno  essere  autorizzati  dall’Ufficio 
Segnaletica  della  Direzione  Polizia  Municipale  e  nel  caso  di  necessità  espresse 
dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere rimosse a cure e spese dell'Assuntore dei lavori. 

I  materiali  di  risulta  e/o  comunque  i  rifiuti  speciali  che  dovessero  essere  allontanati  dal 
cantiere  dovranno  essere  smaltiti  in  rapporto  alle  disposizioni  normative  nazionali  e  regionali, 
vigenti in materia. 
L'impresa inoltre sarà tenuta a: 
 osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  nominativo,  stabilito  dai  contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che, nel caso di cooperativa, anche dei soci. In 
caso di inottemperanza  degli  obblighi  precisati  nel  presente articolo,  accertata  dalla  stazione 
appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  lavoro,  la  committenza  comunicherà 
all'impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20% (venti) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla  sospensione  dei  pagamenti  a  saldo,  se  i  lavori  sono ultimati,  destinando così  le 
somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme 
accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L'Appaltatore è inoltre responsabile 
in solido dell'osservanza delle norme anzi dette da parte di subappaltatore nei confronti dei loro 
dipendenti per i lavori rese nell'ambito del subappalto; 

 trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 
giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli  Enti 
previdenziali, assicurativi e infortunistici; 

 provvedere che ogni operatore sia in possesso del proprio documento d'identità, da esibire 
ogni qualvolta richiesto dalla Polizia Municipale; 

 comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura d'impresa; 



 al momento della firma del contratto dovrà essere esibita polizza di assicurazione per R.C. 
verso terzi e verso i prestatori di lavoro e delle macchine operatrici che si intendono far operare 
nell'ambito del territorio comunale; 

 è fatto divieto all'impresa di lasciare mezzi incustoditi depositati su strade comunali; 
 avere un numero di riferimento telefonico, anche cellulare in modo da poter far fronte con 

immediatezza  a  qualsiasi  impegno  previsto  nell'Accordo Quadro  e  ricevere,  dando riscontri, 
comunicazioni  dalla  Stazione  Appaltante,  con  presenza  continuativa  in  giornata  di  persona 
abilitata a decisioni immediate circa l'emergenza di lavori. 

ART. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno  parte  integrante  dell'Accordo  Quadro  per  i  lavori  e  relativa  fornitura  per  la 
manutenzione della segnaletica stradale, i seguenti atti:
a) Relazione Tecnica di progetto con i seguenti allegati:

1. Il presente Capitolato d’Oneri; 
2. Disciplinare tecnico;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Documento unico di valutazione rischio da interferenze (DUVRI);

b) Lettera d'invito; 
c) Elenco Ditte da invitare;
nonché l'Offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'aggiudicatario.

ART. 9
GARANZIE

Il  periodo di garanzia  delle  forniture e/o delle  manutenzioni  sugli  impianti  e sulle  opere 
eseguite, avrà inizio dalla data di consegna delle forniture e/o opere e si protrarrà fino: 

 ad anni 7 (sette) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola 
retroriflettente di 1ª classe; 

  ad anni 10 (dieci) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola 
retroriflettente di 2ª classe; 

  ad anni 1 (uno) per la segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente 
o normale;

  ad anni 3 (tre) per la segnaletica orizzontale eseguita con materiale termoplastico.
Gli oneri relativi alla manutenzione o sostituzione delle opere di cui sopra saranno a totale 

carico della ditta aggiudicataria e compresi e compensati nei prezzi contrattuali. 
I lavori e la relativa fornitura risultanti a giudizio dell'Ufficio Segnaletica della Direzione 

Polizia  Municipale  difettose  e  non  eliminate  dall'Appaltatore  nel  tempo  assegnato  dallo  stesso 
Ufficio, potranno essere affidati  a diversa ditta.  In questo caso saranno addebitate all'appaltatore 
tutte  le  spese  sostenute  dalla  Stazione  Appaltante,  con  l'aggiunta  delle  spese  relative  ai  lavori 
effettuati  dall'Ufficio Segnaletica della  Direzione Polizia  Municipale  e l'applicazione  delle  more 
contrattuali.  Tale  rifusione  di  danni  o  di  quanto  altro  dovuto  all'Amministrazione  Comunale  a 
qualsiasi  titolo  in  dipendenza  dell'Accordo Quadro potrà  essere  effettuato  dalla  stessa mediante 
rivalsa sui crediti nonché sull'eventuale deposito cauzionale prestato dalla ditta Aggiudicataria. 

ART. 10
INIZIO DEI LAVORI E CONSEGNA DELLA RELATIVA FORNITURA 

L'inizio dei lavori e la relativa fornitura può essere effettuata di norma dopo la stipula del 
contratto fatti salvi i casi previsti dalla legge. 

All'atto dell'inizio dei lavori e della relativa fornitura l'Ufficio Segnaletica della Direzione 
Polizia  Municipale  dovrà  fornire  all'Appaltatore  tutte  le  indicazioni  operative,  preferibilmente 
scritte, a cui l'impresa dovrà riferirsi per l'esecuzione delle stesse. 

ART. 11
TEMPO PER L' ULTIMAZIONE DELI LAVORI



Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà individuato nel buono d'ordine a firma del 
Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale.

Per lavori di urgenza o indifferibilità, la ditta dovrà intervenire entro 12 ore dalla chiamata 
del Responsabile incaricato o di personale della Polizia Municipale. 

La Committente si riserva la facoltà di disporre sospensioni parziali o totali dei lavori.
Nessun diritto di compensi ed indennizzi spetterà alla ditta in conseguenza delle ordinate 

sospensioni. 

ART. 12
PENALITÀ

In caso di mancato rispetto di almeno una condizione contenuta nel presente capitolato, alla 
ditta  verrà applicato  una penale corrispondente a € 100,00 per  ogni giorno di  ritardo sulla  data 
prescritta per ogni singolo intervento. Nei casi di urgenza e indifferibilità verrà applicata una penale 
di  € 30,00 per ogni ora di ritardo. Nei casi di grave inadempimento la Stazione Appaltante potrà 
procedere alla rescissione contrattuale. 

L'ammontare delle penali verrà contabilizzato e detratto dall'importo di ciascuna prestazione 
decurtandolo direttamente dal fatturato. L'applicazione di queste penalità non infirma in alcun modo 
la  facoltà  per  la  Committente  di  riservarsi  le  eventuali  procedure  di  rescissione contrattuale,  in 
danno alla ditta aggiudicataria, qualora la Committente medesima accertasse che la conduzione dei 
lavori  non venga condotta  a  regola d'arte  e  comunque in  contrasto con le  normative  vigenti  in 
materia di prevenzione antinfortunistica, CEI e modalità costruttive. 

La ditta sarà pertanto passibile del danno derivato alla Committente per la stipulazione di un 
nuovo contratto e per la esecuzione d'ufficio parziale o totale delle opere. 

ART. 13
CONTROVERSIE

Qualora  insorgessero  controversie,  ove  non si  proceda  all'accordo  bonario  e  l'affidatario 
confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Agrigento. 

Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione 
o rallentamento alcuno nella prosecuzione dei lavori e delle relativa fornitura. 

ART. 14
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si  precisa  che  si  considereranno  dovuti  a  causa  di  forza  maggiore  i  danni  e  i  ritardi 
effettivamente subiti dalle opere in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono perciò esclusi: 
il  vento,  la  pioggia,  il  gelo,  la  siccità,  le  piene  di  carattere  non  catastrofico  o  simili,  le  cui 
conseguenze sono tutte a carico completo dell'Impresa Appaltatrice, la quale resterà obbligata alle 
prestazioni ed oneri a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti. 

Gli  eventuali  danni  di  forza  maggiore  dovranno  essere  prontamente  riparati  dalla  ditta 
appaltatrice,  la  quale  dopo  le  riparazioni  dovrà  assumere  gli  obblighi  previsti  dal  presente 
Capitolato. 

Il  diritto  dell'Appaltatore  al  rimborso  della  spesa  dovuta  al  ripristino  degli  impianti 
danneggiati e all'esonero della penale per il ritardo, a seguito di eventi di forza maggiore, ove è 
richiesto per iscritto con lettera raccomandata entro tre giorni dalla causa del danno o del ritardo, è 
limitato  al  puro  costo  delle  riparazioni  e  ad  una  proroga  nel  termine  di  consegna,  previo 
accertamento con verbale. 

ART. 15
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA'

Per la chiusura al  traffico occorre l'Ordinanza dell'Amministrazione interessata (Comune, 
Provincia, ecc.). Detta autorizzazione conterrà la durata della chiusura del transito e le modalità che 
caso per caso fossero necessarie. 

L'impresa  dovrà provvedere a sue spese che sia sempre  comodo il  transito dei  pedoni  e 
l'accesso dei veicoli alle proprietà private. 



Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione l'impresa dovrà provvedere a sue spese ad 
istallare gli occorrenti sbarramenti,  sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse e/o ai 
depositi dei materiali,  e, nelle ore notturne, provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in 
corso, con predisposizioni conformi alle norme di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n° 81 del 
2008 e s.m.i.), nonché alle disposizioni del nuovo codice della strada D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 
s.m.i.  e del successivo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992 e s.m.i., nonché alle segnalazioni del cantiere su strada così come previsto del D.M. del 
10.07.2002). 

Il  numero  e  la  disposizione  di  queste  lanterne  dovrà  essere  tale  che  le  zone  stradali 
manomesse  o  comunque  impegnate  da  qualsiasi  ingombro  costituente  ostacolo  o  pericolo  alla 
viabilità, risulti perfettamente segnalato anche ai veicoli veloci. 

In ogni  caso l'Appaltatore  sarà ritenuto  responsabile  di  qualsiasi  incidente  che venisse a 
verificarsi per la mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni. 

Inoltre l'assuntore dei lavori, dovrà a sue spese, collocare i segnali di preavviso dei lavori in 
corso,  da  istallarsi  a  distanza  conveniente  prima  e  dopo le  zone  manomesse.  Tali  segnalazioni 
dovranno essere del tipo internazionale nonché approvati dal Ministero competente per segnali di 
pericolo e di lavoro in corso, la loro collocazione dovrà essere convenuta a seguito di sopralluogo 
della Polizia Municipale. 

L'impresa dovrà mettere a disposizioni due persone (movieri) munite di palette nei colori 
rosso e verde per la regolazione a senso unico del traffico o, se sarà ritenuto necessario dall'Ufficio 
Segnaletica  della  Direzione  Polizia  Municipale,  provvedere  all'installazione  di  segnaletica 
semaforizzata. 

Le predette disposizioni ed in genere l'osservanza alle norme di polizia stradale, di cui al 
Nuovo Codice Stradale D.Lgs. n° 285 del 30.7.1992 e relativo Regolamento di applicazione e loro 
specifiche modificazioni ed integrazioni, non dispensano l'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori 
misure di sicurezza che sono richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori. 

ART. 16
MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore,  si applicano le norme previste al riguardo 
rispettivamente dagli art. 1674 e 1675 del Codice Civile e dal Regio Decreto n° 267 del 16.3.1942 e 
loro successive variazioni e modificazioni. 

ART. 17
INCOLUMITA' DEL PERSONALE, OSSERVANZA DELLE NORME

RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORO E ASSICURAZIONI SOCIALI
La ditta è tenuta a provvedere, con i mezzi che ritiene più idonei alla posa in opera e messa 

in funzione degli  impianti,  predisponendo, a proprie cure e spese, a norma delle vigenti  leggi e 
disposizione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutti i ripari e le protezioni atti a prevenire 
pericoli alle persone, siano esse dipendenti della ditta, funzionari della Committente, o terze. 

La ditta dichiara quindi di sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che 
possa derivare ai dipendenti, funzionari e ai terzi di cui sopra in conseguenza dei lavori alla stessa 
affidati in esecuzione al presente capitolato e comunque legati alla sua attività di lavoro. 

Saranno  pure  a  carico  dell'Appaltatore  le  conseguenze  di  qualsiasi  specie  derivanti  alla 
committente od ai terzi per colpa della ditta stessa o dei suoi dipendenti. 

E' fatto inoltre obbligo alla Ditta di esibire in visione all'Ufficio Segnaletica della Direzione 
Polizia Municipale, i libri paga e assicurativi sui quali dovranno essere riportate le documentazioni 
relative alla corresponsione agli operai delle paghe e delle indennità varie oltre al pagamento dei 
contributi connessi al salario. 

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di individuare i lavoratori che destinerà allo svolgimento dei 
lavori  oggetto  del  presente contratto  e  di  comunicare  i  nominativi  all'Ente  Committente.  Per  le 
eventuali sostituzioni le stesse dovranno essere preventivamente comunicate. 

La ditta appaltatrice accetta di esibire in visione copia della propria valutazione dei rischi 
comprendente  le  indicazioni  sui  macchinari  o  sulle  attrezzature  destinati  allo  svolgimento  delle 



attività oggetto del contratto e la valutazione del medico competente, ove previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. 

La  ditta  appaltatrice  provvederà  ad  adempiere  prima  di  dar  corso  alle  attività,  a  quanto 
previsto  dal  D.Lgs.  n.  81/2008  e  successive  modificazioni,  con  particolare  attenzione  per  le 
disposizioni  in  materia  dei  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  e  in  materia  di  sicurezza  dei 
macchinari  usati  per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  contratto,  nonché quelle 
concernente  le prescrizioni  minime di  sicurezza e di  salute da attuare nei  cantieri  temporanei  o 
mobili.

E' comunque vietato in ogni caso che le attrezzature e i macchinari di proprietà dell'Ente, 
vengano asportate,  trafugate,  portate al  di fuori delle strutture o delle aree di proprietà dell'Ente 
stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per le quali siano stati costruiti o per i quali 
siano stati dal presente contratto. 

La ditta appaltatrice dichiara di accettare di svolgere tutti gli adempimenti inerenti la Legge 
sulla sicurezza del lavoro anche per gli adempimenti dell'Amministrazione, scaricando la stessa da 
ogni responsabilità che in tal senso potrebbero derivargli. 

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra la ditta appaltatrice ha la facoltà di 
procedere alla visita dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei lavori stessi. 

La Ditta è obbligata altresì ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi da esso derivanti,  
anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o 
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Impresa stessa, nonché da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale. 

In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  sopraddetti,  su  accertamento  della  Stazione 
Appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro,  la  Stazione  Appaltante  medesima 
comunicherà  alla  Ditta,  e,  se  del  caso,  anche  all'Ispettorato  suddetto  l'inadempienza  accertata  e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti. 

Il  pagamento  alla  Ditta  delle  somme  accantonate  non  sarà  effettuato  fino  a  quando 
l'Ispettorato  del  Lavoro  non  avrà  accertato  che  gli  obblighi  predetti  siano  stati  integralmente 
adempiuti. 

Per  le  detrazioni  e  sospensione  dei  pagamenti  di  cui  sopra  la  Ditta  non  potrà  opporre 
eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titolo ad eventuale risarcimento dei danni. 

ART. 18
 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E QUALITA' DEI MATERIALI 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi, rispondere ai requisiti di accettazione di cui al 
Nuovo Codice della Strada e al successivo regolamento di esecuzione e attuazione del medesimo 
approvato  con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.  ed avere dimensioni,  forma,  colore  e simboli 
indicati nella predetta normativa con particolare riguardo al capo II dall'art. 73 all'art. 191, che si 
intendono recepiti integralmente nel presente capitolato. 

A tal fine si richiamano tutte le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al 
presente capitolato, e all’elenco prezzi unitari.

I materiali e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici dell'Amministrazione, non si 
riscontrassero rispondenti  ai  requisiti  richiesti  e  sopra richiamati,  verranno rifiutati  e  l'assuntore 
dovrà, a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più breve tempo possibile. 

Se i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità o i lavori si riscontrassero 
imprecisi, la Stazione Appaltante li farà rifare a cura e spese dall'appaltatore, con diritto di addebito 
dell'eventuale maggiore spesa ivi compresa quella dovuta per i ripristini. 

L'assuntore  ha  pure  l'obbligo,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  di  predisporre  i  mezzi  di 
protezione atti ad evitare danni a persone o loro cose. 

L'Assuntore dovrà controllare, prima di dare corso alle forniture, i quantitativi dei diversi 
materiali  rilevandone  le  diverse  misure,  rimanendo  il  solo  responsabile  degli  inconvenienti  che 
possono verificarsi per l'omissione di tale controllo. 

Esso è inoltre responsabile del buon rendimento della mano d'opera, riservandosi dall'Ufficio 
Segnaletica della Direzione Polizia Municipale di chiedere la sostituzione di quella inefficiente. 



ART. 19
VALUTAZIONI DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

I lavori verranno sempre quantificati a misura secondo i prezzi previsti dall'art. 4 del presente 
Capitolato, che richiama l’elenco prezzi unitari. 

La valutazione verrà così effettuata:

a) Materiale a piè d’opera
In base alle sole quantità impiegate. I materiali non utilizzati, se non altrimenti disposto 

dall’Ufficio  Segnaletica  della  Direzione  Polizia  Municipale,  dovranno  essere  ritirati 
dall'Appaltatore senza alcun compenso. 

b) Lavori ad opere compiute
I  manufatti  a  piè  d'opera  completi  di  tutto  quanto  prescritto  nei  buoni  d'ordine  con 

procedimenti  analitici  seguendo le  norme riportate  nel presente capitolato e nel  disciplinare 
tecnico. 

Le opere di segnaletica si valuteranno a misura o a numero in base all'elenco dei prezzi. 
Saranno  contabilizzate  le  sole  superfici  e  quantità  ordinate  dall’Ufficio  Segnaletica  della 
Direzione Polizia Municipale.

I segnali verticali saranno liquidati al numero degli elementi posti in opera. 
Nei prezzi dei manufatti a piè d'opera sono compresi e compensati i materiali e accessori 

per il loro montaggio, ivi compresi quelli da muratore che fornirà l'assistenza muraria. Non si 
terrà conto nella liquidazione degli sfridi di lavorazione. 

ART. 20
TIPI DI SEGNALE - NORME TECNICHE PER LA POSA IN OPERA - 

 QUALITA' DEI MATERIALI - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI SEGNALI.
Tutti i segnali destinati alla segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere rigorosamente 

conformi per tipo, dimensione e caratteristiche a quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, 
approvato  con  D.Lgs.  n.  285  del  30.4.1992  s.m.i.  e  relativo  regolamento  di  applicazione  e 
esecuzione  di cui al  D.P.R. 16.12.1992 n.  495 e  s.m.i.  si  richiamano a tal  fine quanto previsto 
nell’allegato Disciplinare Tecnico.

ART. 21
RISOLUZIONE - RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.  1453 c.c. per i  casi di inadempimento 
delle  obbligazioni  contrattuali,  costituiscono  motivo  per  la  risoluzione  del  contratto  per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:
a) caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni  
contrattuali e  mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
b) caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di  
consegna di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, nel caso di subappalto;
c) gravi violazioni e inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle  caratteristiche 
merceologiche;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali e/o territoriali.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto dell'Accordo Quadro, la 
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Nelle  ipotesi  sopra indicate  il  contratto  sarà risolto  di  diritto,  con effetto  immediato,  a 
seguito  di  comunicazione  dell’Amministrazione,  in  forma  di  lettera  raccomandata,  di  volersi 
avvalere della clausola definitiva.

Qualora  il  Comune  intenda  avvalersi  di  tale  clausola,  lo  stesso  si  rivarrà  sulla  Ditta 
aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Fuori  dai  casi  sopra  indicati,  qualora  la  ditta  a  giudizio  insindacabile  dalla  stazione 
appaltante, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta, negligente o inadempiente 



agli ordini dati e concernenti i lavori e la relativa fornitura, in modo da compromettere la regolare 
effettuazione  della  stessa,  l'Amministrazione  appaltante  si  riserva,  in  seguito  a  proposta  del 
Dirigente della Polizia Municipale, la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento, senza 
necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida non inferiore a giorni 15. Allo scadere di detto 
termine il contratto si intende risolto di diritto.

La ditta aggiudicataria in tal caso non potrà accampare pretese di sorta. 
La ditta risponderà inoltre del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione 

del nuovo contratto e dall'esecuzione di ufficio. 
Per tale danno la stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla 

ditta, compreso pure il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti. 
Si  rileva  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto dall’art.  2,  comma 2 della  legge  regionale  20 

novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi 
a  reati  di  criminalità  organizzata  del  legale  rappresentante  o  di  uno  dei  dirigenti  dell’impresa 
aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto.

ART. 22
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art.  3  della  legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 
finanziari relativi all’Accordo Quadro.

Qualora non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’Accordo Quadro, il contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 
di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari.

ART. 23
SULLA TUTELA E DIGNITA' DEI LAVORATORI NONCHE' DELLE LIBERTA' 

SINDACALI.
Si richiama quanto disposto dalla  legge 20.5.1970 n.  300 art.  36 e s.m.i.,  che di seguito 

riportiamo:  "Obblighi  dei  titolari  di  benefici  accordati  dallo  stato  e  dagli  appaltatori  di  opere 
pubbliche. -  Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo 
Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e 
nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola 
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere 
che  in  quella  successiva,  per  tutto  il  tempo  in  cui  l'imprenditore  beneficia  delle  agevolazioni 
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni  infrazione  al  suddetto  obbligo  che  sia  accertata  dall'Ispettorato  del  lavoro  viene 
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione 
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del 
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, 
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o 
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche 
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai 
quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.". 

ART. 24
VISIONE DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato, il disciplinare tecnico, l’elenco prezzi unitari,  il DUVRI e tutta la 
documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta per il cottimo fiduciario per i lavori  e la  



relativa fornitura per la manutenzione della segnaletica stradale, sono in visione nei giorni feriali  
presso gli Uffici della Direzione Polizia Municipale, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, sul sito internet 
del Comune di Canicattì  www.comune.canicatti.ag.it   e pubblicati nell’Albo pretorio del Comune 
di Canicattì, sito in corso Umberto I, 59.

ART. 25
TRATTAMENTO DATI

Ai sensi  e per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n° 196/2003 e s.m.i.,  la  Ditta  autorizza  la  Stazione 
Appaltante al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della 
funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati 
obbligatoriamente  per  non  incorrere  in  sanzioni  di  carattere  amministrativo  e  in  alcuni  casi  di 
carattere penale. 

ART. 26
NORME TRANSITORIE FINALI

La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare tecnico, nell’elenco prezzi unitari 
e negli allegati tecnici (DUVRI), parti integranti e sostanziali dello stesso capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alla normativa in materia 
vigente al momento. 

Nello specifico, si fa riferimento per le norme non previste e non in contrasto nel presente 
Capitolato: al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; al DPR n. 207/20010 e s.m.i.; alla L.R. n. 12/2011; al 
Regolamento comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi 
in  economia  -  “Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  4  del  30.01.2013”  -;  e  a  tutte  le 
disposizioni legislative, nessuna esclusa, che qui vengono richiamate. 

Sono implicitamente recepite nel presente Capitolato tutte le disposizioni nessuna esclusa 
contenute nella Legge 13.9.1982 n. 646, nonché nell'aggiornamento di cui alla Legge 23.12.1982 n. 
936  e  successive  variazioni,  e  del  Nuovo  Codice  della  Strada  e  del  relativo  regolamento  di 
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i., pertanto l'assuntore 
dei  lavori  e  della  relativa  fornitura  è  tenuto  all'esatto  adempimento  delle  prescrizioni  in  esse 
contenute senza peraltro che l'Amministrazione Appaltante ne faccia specifica richiesta. 

Canicattì, li 29/12/2014

                  F.TO     IL R.U.P.                                         F.TO       IL DIRIGENTE COMANDANTE P.M.
GEOM.  GIOACHINO  CIPOLLINA                                                DOTT. DIEGO PERUGA   

http://www.comune.licata.ag.it/
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