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ALLEGATO “C”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N°1519 DEL 29/12/2011

CAPITOLATO D’ONERI

PER “FORNITURA E PRESTAZIONI D’OPERA PER LA MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E LUMINOSA — A CONTRATTO
APERTO”




ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto tutte le forniture e prestazioni d'opera per la
manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare,
posta sulla viabilita pubblica ed in uso pubblico nel territorio di Canicatti.

Il tutto secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nell’allegato
Disciplinare Tecnico e nell’Elenco Prezzi Unitari. L’appalto € di tipo misto e comprende forniture,
lavori e servizi. In base al principio della prevalenza funzionale, I’aspetto delle forniture ¢
considerato prevalente sui lavori e servizi, che assumo carattere accessorio. L’appalto si configura
come contratto aperto ai sensi dell’art. 154 comma 2° del D.P.R. n. 554/1999.

Il quantitativo delle forniture e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e
dell’allegato disciplinare tecnico, contemplate nell’Elenco Prezzi Unitari non & predeterminabile e
saranno ordinate dalla stazione appaltante in base alle esigenze che nel periodo di durata del
contratto si manifesteranno.

Pertanto I’importo dell’appalto rappresenta la stima della spesa che I’Amministrazione
prevede di effettuare, in relazione ai capitoli di spesa che saranno utilizzati.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

L’appalto decorrera dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2012. E’ fatta salva la
possibilita dell”’Amministrazione, divenuta definitiva I’aggiudicazione, di richiedere le forniture e le
prestazioni d’opera in via d’urgenza, anche nelle more di stipula del contratto, qualora ricorrono le
condizioni previste dalle vigenti norme.

In tale periodo l'appaltatore € tenuto, ad eseguire gli stessi prezzi e condizioni del contratto:
forniture, opere di esecuzione, sistemazione e riordino della segnaletica stradale tanto sulle aree
pubbliche e/o in uso pubblico gia individuate, quanto su quelle aree che dovessero essere realizzate
nel corso della durata dell'appalto.

In tale ambito, l'appaltatore non potra sollevare obiezioni e pretendere ulteriori compensi.

L’ Amministrazione Comunale si riserva comunque anche la facolta di prorogare il
contratto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto
all’Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa é
impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intendera cessato senza disdetta da parte del
Comune.

ART. 3
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle forniture e delle prestazioni d’opera relative all'oggetto é
quantificato in Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) + IVA 21% pari ad Euro 8.190,00
(ottomilacentonovanta/00) + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in Euro
1.300,00 (milletrecento/00) iva compresa = Euro 48.490,00 (quarantottoquattrocentonovanta/00),
e comprende:

1. forniture di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare;

2. posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e complementare;

3. installazione e rimozione di segnaletica temporanea e permanente di proprieta dell’Ente;

4. manutenzione di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare gia

installata.

L'Appaltatore pertanto si impegna col presente Capitolato ad eseguire quanto gli verra
ordinato dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale a soddisfazione delle esigenze
rilevate per la realizzazione degli interventi qui previsti.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere conferiti ordini anche oltre il predetto
importo, previo costituzione della necessaria copertura finanziaria e nei limiti dell’incremento del
20% dello stesso, secondo il disposto dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n.



827/1924. La Ditta aggiudicataria € pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e
contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti.

ART .4
PREZZI DI APPALTO

Tutte le forniture e le prestazioni della manodopera, verranno valutati in base ai prezzi
contenuti nell'elenco Prezzi unitari allegato al progetto, che si intendono certi e quindi non
modificabili. Tali prezzi non saranno quindi soggetti a variazioni nel periodo di validita dell'appalto
e sugli stessi dovra essere prodotta I'offerta in ribasso. Gli importi indicati nell’elenco Prezzi sono
IVA esclusa.

Per eventuali prezzi mancanti, qualora non deducibili da forniture e prestazioni d’opera
analoghi dell’Elenco prezzi unitari, verranno rilevati dall’elenco dei prezzi per la regione Siciliana
approvato con D.P.R. 28.09.2010 pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURS n. 46 del 22-
10-2010, e qualora non presenti concordati con la ditta aggiudicataria, applicando a questi lo stesso
ribasso effettuato in sede di gara.

Sui prezzi individuati la ditta concorrente dovra in sede di offerta, praticare un unico ribasso.
| prezzi di cui sopra, diminuiti di tale ribasso e accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, sono fissi ed invariabili.

ART.5
ORDINI DI INTERVENTO
CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI D’OPERA -
PAGAMENTI

Gli interventi operativi dovranno essere commissionati mediante buono d'ordine a firma del
Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della V Direzione Polizia Municipale, e vistati dal Dirigente.

L'assuntore dovra eseguire esclusivamente le forniture, gli interventi e le prescrizioni
contenute in tali ordini scritti, per come indicato nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico.

Per I'inizio di provvista o una prestazione d'opera urgente o indifferibile, ove sia possibile
danno diretto a persone e/o loro cose, la Stazione Appaltante potra procedere anche con semplice
ordine verbale o telefonico ad attivare operativamente l'intervento, fermo restando I'obbligo da parte
dell’Appaltatore di richiedere subito all'ufficio Proponente la conferma scritta. In questo caso rilevati
gli elementi di somma urgenza e indifferibilita dell'opera, le prestazioni d’opera dovranno essere
iniziati entro e non oltre 12 ore dalla comunicazione.

Nella fattispecie indicata l'appaltatore dovra, ove richiesto, predisporre interventi con
prestazioni di lavoro notturno e/o festivo. La contabilizzazione delle forniture e delle prestazioni
d’opera verra eseguita a misura, secondo quanto disposto nel disciplinare tecnico, con liquidazione
mediante fattura mensile a cui dovra essere allegato il buono d'ordine e dietro verifica tecnica
dell'ufficio competente.

Al fine di operare il necessario controllo sulle forniture e le prestazioni, I'assuntore e tenuto
inderogabilmente:

a) afar vidimare dal personale alle dipendenze di questa Amministrazione presente nel luogo di
esecuzione delle forniture e/o delle prestazioni d’opera o in mancanza del Responsabile del
Servizio proponente, le forniture e/o le prestazioni d’opera richieste;

b) arilasciare alle predette persone copia delle bolle;

c) a consegnare all'Ufficio Segnaletica Stradale entro e non oltre l'inizio della settimana
successiva a quella in cui sono stati eseguiti le prestazioni d’opera, le bollette settimanali
della mano d'opera, individuando in esse i nominativi, le qualifiche, le ore effettuate, i
materiali utilizzati e le relative quantita per ogni specifica voce;

d) entro il giorno 10 del mese successivo alla fornitura e/o all'esecuzione delle prestazioni
d’opera, la ditta appaltatrice € tenuta a presentare la contabilita mensile delle prestazioni
eseguite, al fine di provvedere alle necessarie verifiche.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a-b-c-d comporterd il diniego al

riconoscimento delle forniture, prestazioni eventualmente sottoposte a liquidazione.




Il pagamento sara effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura,
comprendente la fornitura e/o prestazione d’opera eseguita. Sul predetto documento contabile
dovra essere attestata, a cura del dipendente a tal fine incaricato, la regolarita della fornitura e/o
delle prestazioni d’opera e la conformita alle caratteristiche di cui al presente capitolato,
disciplinare tecnico ed elenco prezzi unitari.

ART. 6
DEPOSITO CAUZIONALE

Alla presentazione dell'offerta dovra essere allegata una cauzione pari al 5% dell'importo a
base d’asta delle forniture e delle prestazioni d'opera, da presentare mediante contante, assegno
circolare, fidejussione bancaria o polizza fidejussiaria assicurativa.

Qualora tale cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa
dovra prevedere espressamente:

— larinuncia al beneficio della preventiva escussione;
— l'operativita entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
— validita per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Alla stessa dovra essere allegato I'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell'aggiudicatario ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro 30 gg. dalla data in cui & divenuta
efficace I'aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva dovra essere prestata nella misura del 10% dell’importo contrattuale,
come previsto dall’art. 22 del vigente regolamento Comunale di disciplina dell’attivita negoziale,
somma che dovra essere versata dall’Appaltatore all’Amministrazione Comunale alla firma del
contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione,
l'acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione appaltante, e la rivalsa
sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e la stessa verra
svincolata al termine del periodo contrattuale di cui al presente capitolato e comunque all'emissione
dell'ultimo certificato di regolare esecuzione delle forniture e /o prestazioni d’opera.

ART. 7
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta partecipante e obbligata:

- ad improntare la propria offerta a serieta, integrita, indipendenza e segretezza;

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza,
dichiarando che non si € accordata e non si accordera con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno
escluse.
La Ditta partecipante nel caso di aggiudicazione é obbligata:
e a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
e a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare I’assunzione di personale o I’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)



e ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed e

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Sono a carico della ditta:

a) il ricevimento, il controllo, la pesatura (questa solo quando richiesta) e lo scarico di tutti i
materiali. Tali materiali dovranno essere immagazzinati a cura della ditta fornitrice;

b) il trasporto fino a pié d'opera di tutti i materiali di propria fornitura, imballi compresi;

c) laconservazione, la protezione e la sorveglianza per il materiale in opera e non, fino a giorno
della consegna alla committente; la Stazione Appaltante si riserva di addebitare all'impresa le
opere e i manufatti danneggiati prima della redazione del certificato di regolare esecuzione,
si esclude in via assoluta ogni e qualsiasi compenso alla Stazione Appaltante per danni e
furti di materiale, attrezzi, ecc. di proprieta dell’Assuntore sia per fatto dovuto a terzi che a
causa di forza maggiore;

d) la manutenzione delle forniture e delle opere con la sostituzione delle parti comunque
avariate riscontrate durante il corso delle prestazioni d’opera fino al periodo
dell'espletamento del collaudo;

e) i maggiori costi di qualunque natura per l'esecuzione in orario straordinario delle opere
appaltate, qualora questo sia reso necessario dal rispetto dei termini di consegna;

f) la presentazione preventiva per l'approvazione da parte della committente, se da questa
richiesto del campionario di tutti gli apparecchi e materiali;

g) la campionatura in opera delle installazioni tipo se richiesta dal Committente;

h) l'impiego di apposite segnalazioni stradali, e di personale addetto alla viabilita per particolari
interventi esterni, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e del personale
addetto alle prestazioni d’opera;

1) il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.;

j) tutte le spese per le assicurazioni di responsabilita civili verso terzi per fatti inerenti e
dipendenti dalla esecuzione delle prestazioni d’opera o per danni provocati 0 conseguenti
alle prestazioni d’opera stesse;

K) tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione della prestazioni d’opera;

I) tutte le spese per licenze occorrenti all'esecuzione delle prestazioni d’opera;

m) tutte le spese e gli oneri, diritti di segreteria compresi, relative alla stesura del contratto di
appalto e la sua successiva registrazione, questo anche per eventuali elevazioni in corso
d'opera dell'importo contrattuale;

n) le coperture assicurative a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni d’opera a tenere
indenne I'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa
causati.

L'appaltatore dovra avere la massima cura per non intralciare la viabilita e la funzionalita
delle strade in cui verranno eseguite le prestazioni d’opera, consentendo continuamente
I'accessibilita e il transito delle persone, nonché al carico e scarico di materiali, mantenendo a sue
cure e spese nella zona delle prestazioni d’opera adeguata segnaletica di pericolo a norme ISPESL -
ASL e Nuovo Codice della Strada.

Dovra pertanto provvedere a depositare i materiali e gli attrezzi all'esterno delle aree di
percorrenza del traffico evitando comunque che gli stessi creino problemi di ingombro.

| materiali da utilizzare nel corso delle prestazioni d’opera dovranno essere autorizzati
dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale e nel caso di necessita espresse
dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere rimosse a cure e spese dell'Assuntore delle
prestazioni d’opera.

I materiali di risulta e/o comunque i rifiuti speciali che dovessero essere allontanati dal
cantiere dovranno essere smaltiti in rapporto alle disposizioni normative nazionali e regionali,
vigenti in materia.

L'impresa inoltre sara tenuta a:

— osservare integralmente il trattamento economico e nominativo, stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni
d’opera, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che, nel caso di cooperativa, anche dei soci.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
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a)
b)
c)
d)
e)

appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la committenza comunichera
all'impresa e se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% (venti) sui pagamenti in acconto, se le prestazioni d’opera sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se le prestazioni d’opera sono
ultimati, destinando cosi le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. L'Appaltatore € inoltre responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzi dette da parte di subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

trasmettere all'’Amministrazione Comunale, prima dell'inizio delle prestazioni d’opera, e
comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta
denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici;

provvedere che ogni operatore sia in possesso del proprio documento d'identita, da esibire ogni
qualvolta richiesto dalla Polizia Municipale;

trasmettere all’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, con cadenza semestrale,
copia dei documenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Ufficio Segnaletica della
Direzione Polizia Municipale a avra tuttavia facolta di richiedere la verifica di tali versamenti
anche in sede di emissione dei certificati di pagamento;

comunicare tempestivamente all'’Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura d'impresa;

al momento della firma del contratto dovra essere esibita polizza di assicurazione per R.C. verso
terzi e verso i prestatori di lavoro e delle macchine operatrici che si intendono far operare
nell'ambito del territorio comunale;

e fatto divieto all'impresa di lasciare mezzi incustoditi depositati su strade comunali;

avere un numero di riferimento telefonico, anche cellulare in modo da poter far fronte con
immediatezza a qualsiasi impegno previsto in appalto e ricevere, dando riscontri, comunicazioni
dalla Stazione Appaltante, con presenza continuativa in giornata di persona abilitata a decisioni
immediate circa I'emergenza di prestazioni d’opera.

ART. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato d’Oneri;
disciplinare tecnico;
I'offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'appaltatore;

I'elenco prezzi unitari;
documento unico di valutazione rischio da interferenze (DUVRI).
ART.9
GARANZIE

Il periodo di garanzia delle forniture e/o delle manutenzioni sugli impianti e sulle opere

eseguite, avra inizio dalla data di consegna delle forniture e/o opere e si protrarra fino:

ad anni 7 (sette) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola
retroriflettente di 12 classe;
ad anni 10 (dieci) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola
retroriflettente di 22 classe;
ad anni 1 (uno) per la segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente o
normale;
ad anni 3 (tre) per la segnaletica orizzontale eseguita con materiale termoplastico.

Gli oneri relativi alla manutenzione o sostituzione delle opere di cui sopra saranno a totale

carico della ditta aggiudicataria e compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Le forniture e le opere risultanti a giudizio dell'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia

Municipale difettose e non eliminate dall'Appaltatore nel tempo assegnato dallo stesso Ufficio,
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potranno essere affidati a diversa ditta. In questo caso saranno addebitate all'appaltatore tutte le
spese sostenute dalla Stazione Appaltante, con l'aggiunta delle spese relative alle prestazioni
effettuate dall'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale e lI'applicazione delle more
contrattuali. Tale rifusione di danni o di quanto altro dovuto all'’Amministrazione Comunale a
qualsiasi titolo in dipendenza dell'appalto potra essere effettuato dalla stessa mediante rivalsa sui
crediti nonché sull'eventuale deposito cauzionale prestato dalla ditta Aggiudicataria.

ART. 10
CONSEGNA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI D’OPERA
La consegna delle forniture e delle prestazioni d'opera puo essere effettuata di norma dopo la
stipula del contratto fatti salvi i casi previsti dalla legge.
All'atto della consegna delle forniture e delle prestazioni d'opera I'Ufficio Segnaletica della
Direzione Polizia Municipale dovra fornire all'Appaltatore tutte le indicazioni operative,
preferibilmente scritte, a cui I'impresa dovra riferirsi per I'esecuzione delle stesse.

ART. 11
TEMPO PER L' ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’OPERA

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni d’opera sara individuato nel buono d'ordine
a firma del Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale.

Per prestazioni d’opera di urgenza o indifferibilita, la ditta dovra intervenire entro 12 ore
dalla chiamata del Responsabile incaricato o di personale della Polizia Municipale.

La Committente si riserva la facolta di disporre sospensioni parziali o totali delle prestazioni
d’opera.

Nessun diritto di compensi ed indennizzi spettera alla ditta in conseguenza delle ordinate
sospensioni.

ART. 12
PENALITA

In caso di mancato rispetto di almeno una condizione contenuta nel presente capitolato, alla
ditta verra applicato una penale corrispondente a € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla data
prescritta per ogni singolo intervento. Nei casi di urgenza e indifferibilita verra applicata una penale
di € 30,00 per ogni ora di ritardo. Nei casi di grave inadempimento la Stazione Appaltante potra
procedere alla rescissione contrattuale.

L'ammontare delle penali verra contabilizzato e detratto dall'importo di ciascuna prestazione
decurtandolo direttamente dal fatturato. L'applicazione di queste penalita non infirma in alcun modo
la facolta per la Committente di riservarsi le eventuali procedure di rescissione contrattuale, in
danno alla ditta aggiudicataria, qualora la Committente medesima accertasse che la conduzione delle
prestazioni d’opera non venga condotta a regola d'arte e comunque in contrasto con le normative
vigenti in materia di prevenzione antinfortunistica, CEl e modalita costruttive.

La ditta sara pertanto passibile del danno derivato alla Committente per la stipulazione di un
nuovo contratto e per la esecuzione d'ufficio parziale o totale delle opere.

ART. 13
CONTROVERSIE
Qualora insorgessero controversie, ove non si proceda all'accordo bonario e I'affidatario
confermi le riserve, la definizione delle controversie ¢ attribuita al foro di Agrigento.
Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovra causare interruzione
o rallentamento alcuno nella prosecuzione delle forniture e delle prestazioni d'opera.

ART. 14
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Si precisa che si considereranno dovuti a causa di forza maggiore i danni e i ritardi
effettivamente subiti dalle opere in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono percio esclusi:
il vento, la pioggia, il gelo, la siccita, le piene di carattere non catastrofico o simili, le cui
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conseguenze sono tutte a carico completo dell'Impresa Appaltatrice, la quale restera obbligata alle
prestazioni ed oneri a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti.

Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere prontamente riparati dalla ditta
appaltatrice, la quale dopo le riparazioni dovra assumere gli obblighi previsti dal presente
Capitolato.

Il diritto dell'Appaltatore al rimborso della spesa dovuta al ripristino degli impianti
danneggiati, e all'esonero della penale per il ritardo, a seguito di eventi di forza maggiore, ove €
richiesto per iscritto con lettera raccomandata entro tre giorni dalla causa del danno o del ritardo, &
limitato al puro costo delle riparazioni e ad una proroga nel termine di consegna, previo
accertamento con verbale.

ART. 15
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA'

Per la chiusura al traffico occorre I'Ordinanza dell’Amministrazione interessata (Comune,
Provincia, ecc.). Detta autorizzazione conterra la durata della chiusura del transito e le modalita che
caso per caso fossero necessarie.

L'impresa dovra provvedere a sue spese che sia sempre comodo il transito dei pedoni e
I'accesso dei veicoli alle proprieta private.

Durante I'esecuzione delle prestazioni d’opera l'impresa dovra provvedere a sue spese ad
istallare gli occorrenti sharramenti, sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse e/o ai
depositi dei materiali, e nelle ore notturne, provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in
corso, con predisposizioni conformi alle norme di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n° 81 del
2008 e s.m.i.), nonché alle disposizioni del nuovo codice della strada D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992
s.m.i. e del successivo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del
16.12.1992 e s.m.i., nonché alle segnalazioni del cantiere su strada cosi come previsto del D.M. del
10.07.2002).

Il numero e la disposizione di queste lanterne dovra essere tale che le zone stradali
manomesse 0 comungue impegnate da qualsiasi ingombro costituente ostacolo o pericolo alla
viabilita, risulti perfettamente segnalato anche ai veicoli veloci.

In ogni caso I'Appaltatore sara ritenuto responsabile di qualsiasi incidente che venisse a
verificarsi per la mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni.

Inoltre l'assuntore delle prestazioni d’opera, dovra a sue spese, collocare i segnali di
preavviso dei lavori in corso, da istallarsi a distanza conveniente prima e dopo le zone manomesse.
Tali segnalazioni dovranno essere del tipo internazionale nonché approvati dal Ministero
competente per segnali di pericolo e di lavoro in corso, la loro collocazione dovra essere convenuta
a sequito di sopralluogo della Polizia Municipale.

L'impresa dovra mettere a disposizioni due persone (movieri) munite di palette nei colori
rosso e verde per la regolazione a senso unico del traffico o, se sara ritenuto necessario dall'Ufficio
Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, provvedere allinstallazione di segnaletica
semaforizzata.

Le predette disposizioni ed in genere l'osservanza alle norme di polizia stradale, di cui al
Nuovo Codice Stradale D.Lgs. n° 285 del 30.7.1992 e relativo Regolamento di applicazione e loro
specifiche modificazioni ed integrazioni, non dispensano I'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori
misure di sicurezza che sono richieste dalla particolare posizione e natura delle prestazioni d’opera.

ART. 16
MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo
rispettivamente dagli art. 1674 e 1675 del Codice Civile e dal Regio Decreto n° 267 del 16.3.1942 e
loro successive variazioni e modificazioni.

ART. 17
INCOLUMITA' DEL PERSONALE, OSSERVANZA DELLE NORME
RELATIVE Al CONTRATTI DI LAVORO E ASSICURAZIONI SOCIALI
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La ditta e tenuta a provvedere, con i mezzi che ritiene piu idonei alla posa in opera e messa
in funzione degli impianti, predisponendo, a proprie cure e spese, a norma delle vigenti leggi e
disposizione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutti i ripari e le protezioni atti a prevenire
pericoli alle persone, siano esse dipendenti della ditta, funzionari della Committente, o terze.

La ditta dichiara quindi di sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilita che
possa derivare ai dipendenti, funzionari e ai terzi di cui sopra in conseguenza delle prestazioni
d’opera alla stessa affidati in esecuzione al presente capitolato e comunqgue legati alla sua attivita di
lavoro.

Saranno pure a carico dell’Appaltatore le conseguenze di qualsiasi specie derivanti alla
committente od ai terzi per colpa della ditta stessa o dei suoi dipendenti.

E' fatto inoltre obbligo alla Ditta di esibire in visione all'Ufficio Segnaletica della Direzione
Polizia Municipale, i libri paga e assicurativi sui quali dovranno essere riportate le documentazioni
relative alla corresponsione agli operai delle paghe e delle indennita varie oltre al pagamento dei
contributi connessi al salario.

La ditta appaltatrice ha I'obbligo di individuare i lavoratori che destinera allo svolgimento
delle prestazioni d’opera oggetto del presente contratto e di comunicare i nominativi all'Ente
Committente. Per le eventuali sostituzioni le stesse dovranno essere preventivamente comunicate.

La ditta appaltatrice deve presentare nel caso di collaboratori direttamente alle proprie
dipendenze, il certificato di regolarita dei pagamenti INPS e INAIL almeno una volta ogni 6 mesi 0
esibire fotocopia autenticata dei bollettini dei versamenti stessi.

La ditta appaltatrice accetta di esibire in visione copia della propria valutazione dei rischi
comprendente le indicazioni sui macchinari o sulle attrezzature destinati allo svolgimento delle
attivita oggetto del contratto e la valutazione del medico competente, ove previsto dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i..

La ditta appaltatrice provvedera ad adempiere prima di dar corso alle attivita, a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare attenzione per le
disposizioni in materia dei Dispositivi di Protezione Individuale e in materia di sicurezza dei
macchinari usati per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto, nonché quelle
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili.

E' comunque vietato in ogni caso che le attrezzature e i macchinari di proprieta dell'Ente,
vengano asportate, trafugate, portate al di fuori delle strutture o delle aree di proprieta dell'Ente
stesso, 0 vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per le quali siano stati costruiti o per i quali
siano stati dal presente contratto.

La ditta appaltatrice dichiara di accettare di svolgere tutti gli adempimenti inerenti la Legge
sulla sicurezza del lavoro anche per gli adempimenti dell’Amministrazione, scaricando la stessa da
ogni responsabilita che in tal senso potrebbero derivargli.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra la ditta appaltatrice ha la facolta di
procedere alla visita dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei lavori stessi.

La Ditta & obbligata altresi ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi da esso derivanti,
anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'Impresa stessa, nonché da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopraddetti, su accertamento della Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunichera alla Ditta, e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
I'lspettorato del Lavoro non avra accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potra opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avra titolo ad eventuale risarcimento dei danni.



ART. 18
QUALITA' DEI MATERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
D’OPERA

Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi, rispondere ai requisiti di accettazione di
cui al Nuovo Codice della Strada e al successivo regolamento di esecuzione e attuazione del
medesimo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. ed avere dimensioni, forma, colore e
simboli indicati nella predetta normativa con particolare riguardo al capo Il dall'art. 73 all'art. 191,
che si intendono recepiti integralmente nel presente capitolato.

A tal fine si richiamano tutte le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al
presente capitolato, e all’elenco prezzi unitari.

| materiali e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici dell’Amministrazione, non si
riscontrassero rispondenti ai requisiti richiesti e sopra richiamati, verranno rifiutati e I'assuntore
dovra, a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel piu breve tempo possibile.

Se i materiali gia posti in opera si scoprissero di cattiva qualita o le prestazioni d’opera
relativi si riscontrassero difettosi, la Stazione Appaltante li fara rifare a cura e spese dall'appaltatore,
con diritto di addebito dell'eventuale maggiore spesa ivi compresa quella dovuta per i ripristini.

L'assuntore ha pure I'obbligo, durante I'esecuzione delle prestazioni d’opera, di predisporre i
mezzi di protezione atti ad evitare danni a persone o loro cose.

L'Assuntore dovra controllare, prima di dare corso alle forniture, i quantitativi dei diversi
materiali rilevandone le diverse misure, rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che
possono verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Esso e inoltre responsabile del buon rendimento della mano d'opera, riservandosi dall'Ufficio
Segnaletica della Direzione Polizia Municipale di chiedere la sostituzione di quella inefficiente.

ART. 19
VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI D’OPERA E PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
Le prestazioni d’opera verranno sempre quantificati a misura secondo i prezzi previsti
dall'art. 4 del presente Capitolato, che richiama I’elenco prezzi unitari.
La valutazione verra cosi effettuata:

a) Materiale a pié d’opera

In base alle sole quantita impiegate. | materiali non utilizzati, se non altrimenti disposto
dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, dovranno essere ritirati
dall'Appaltatore senza alcun compenso.

b) Prestazioni ad opere compiute

I manufatti a pié d'opera completi di tutto quanto prescritto nei buoni d'ordine con
procedimenti analitici seguendo le norme riportate nel presente capitolato e nel disciplinare
tecnico.

Le opere di segnaletica si valuteranno a misura 0 a numero in base all'elenco dei prezzi.
Saranno contabilizzate le sole superfici e quantita ordinate dall’Ufficio Segnaletica della
Direzione Polizia Municipale.

| segnali verticali saranno liquidati al numero degli elementi posti in opera.

Nei prezzi dei manufatti a pie d'opera sono compresi e compensati i materiali e accessori
per il loro montaggio, ivi compresi quelli da muratore che fornira l'assistenza muraria. Non si
terra conto nella liquidazione degli sfridi di lavorazione.

ART. 20
TIPI DI SEGNALE - NORME TECNICHE PER LA POSA IN OPERA - QUALITA' DEI
MATERIALI - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI SEGNALL.
Tutti i segnali destinati alla segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere rigorosamente
conformi per tipo, dimensione e caratteristiche a quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 s.m.i. e relativo regolamento di applicazione e
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esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. si richiamano a tal fine quanto previsto
nell’allegato Disciplinare Tecnico.

ART. 21
RISOLUZIONE - RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

a) caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

b) caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attivita, di fallimento, di stato di moratoria e di
consegna di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, nel caso di subappalto;

c) gravi violazioni e inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche
merceologiche;

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali e/o territoriali.

Oltre ai casi in cui ope legis e previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recedera, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.
11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto, con effetto immediato, a
sequito di comunicazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi
avvalere della clausola definitiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarra sulla Ditta
aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Fuori dai casi sopra indicati, qualora la ditta a giudizio insindacabile dalla stazione
appaltante, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta, negligente o inadempiente
agli ordini dati e concernenti la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni d’opera, in modo da
compromettere la regolare effettuazione della stessa, I'Amministrazione appaltante si riserva, in
seguito a proposta del Dirigente della Polizia Municipale, la facolta di rescindere il contratto in
qualsiasi momento, senza necessita di provvedimento giudiziario, previa diffida non inferiore a
giorni 15. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

La ditta fornitrice ed esecutrice delle prestazioni d’opera in tal caso non potra accampare
pretese di sorta.

La ditta rispondera inoltre del danno che provenisse all'’Amministrazione dalla stipulazione
del nuovo contratto e dall'esecuzione di ufficio.

Per tale danno la stazione appaltante si rivarra sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla
ditta, compreso pure il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.

Si rileva che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della legge regionale 20
novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi
a reati di criminalitd organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto.

ART. 22

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria dell’appalto é tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.
3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari
relativi all’appalto.

Qualora non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

L’ Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi
di controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari.
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ART. 23
SULLA TUTELA E DIGNITA' DEI LAVORATORI NONCHE' DELLE LIBERTA'
SINDACALL.

Si richiama quanto disposto dalla legge 20.5.1970 n. 300 art. 36, che di seguito riportiamo:
"Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e dagli appaltatori di opere pubbliche”. Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un‘attivita economica organizzata e nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante I'obbligo per il beneficiario o I'Appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori
della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere
che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'lspettorato del Lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministeri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi piu gravi o nel caso di recidiva potranno decidere I'esclusione del responsabile,
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali I'lspettorato del Lavoro
comunica direttamente le infrazioni per I'adozione delle sanzioni *.

ART. 24

VISIONE DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato, il disciplinare tecnico, I’elenco prezzi unitari, il DUVRI e tutta la
documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta per la procedura aperta per forniture e
prestazioni d’opera per la manutenzione della segnaletica stradale, sono in visione nei giorni
feriali presso gli Uffici della Direzione Polizia Municipale, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, sul sito
internet del Comune di Canicatti www.comune.canicatti.ag.it e pubblicati nell’Albo pretorio del
Comune di Canicatti, sito in corso Umberto I, 59.

ART. 25
TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., la Ditta autorizza la Stazione
Appaltante al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della
funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per cio che attiene i dati che debbono essere indicati
obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di
carattere penale.

ART. 26
NORME TRANSITORIE FINALI

La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di
quanto contenuto nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare tecnico, nell’elenco prezzi unitari
e negli allegati tecnici (DUVRI), parti integranti e sostanziali dello stesso capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fara riferimento alla normativa in materia
vigente al momento.

Nello specifico, si fa riferimento per le norme non previste e non in contrasto nel presente
Capitolato, alla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., al Regolamento comunale per la disciplina dell’attivita
negoziale - “Deliberazione del Consiglio Comunale n° 123 del 21.12.2007” -, al D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., e a tutte le disposizioni legislative, nessuna esclusa, che qui vengono richiamate.
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Sono implicitamente recepite nel presente Capitolato tutte le disposizioni nessuna esclusa
contenute nella Legge 13.9.1982 n. 646, nonché nell'aggiornamento di cui alla Legge 23.12.1982 n.
936 e successive variazioni, e del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i., pertanto l'assuntore
delle forniture e prestazioni d’opere e tenuto all'esatto adempimento delle prescrizioni in esse
contenute senza peraltro che I'Amministrazione Appaltante ne faccia specifica richiesta.

Canicatti, li 23.12.2011

ILR.U.P. IL DIRIGENTE — COMANDANTE P.M.
GEOM. GIOACHINO CIPOLLINA DoTT. DIEGO PERUGA
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