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COMUNE DI CAI{ICATTIO
Prov. di Agrigento

Direzione III - Gestione territorío e Ambiente -

Capitolato d'oneri

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto implementazione del sistema informativo territoriale

regionale nodo S.LT.R. del Comune di Canicattì consistente sommariamente nella
fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione e istallazione di hardware e software
dedicati, nonché strutturazione banca dati, awiamento, formazione professionale ed

affiancamento, secondo le caratteristiche descritte nell'elenco prezzi iinitari allegato al
presente capitolato. Nella fattispecie, l'appalto di cui trattasi garantisce dal punto di vista
tecnico e frnarziario tutti gli interventi necessari per il corretto frinzionamento del nodo
SITR comunale.
CUP: G17H03000130001

Art 2 - Ammontare della forníturo/servizí
L'importo a base di gara è di €. 62.140,00 (euro sessantaduemilacentoquaranta/O0) oltre tVA

al21%o, secondo il seguente quadro:
1) Specifiche hardware e materiale di consumo € 10.655,00
2) Connessione Internet C 6.400,00
3) Software applicativo € 19.400,00
3) Software specialistico € 7.100,00
4) Servizi specialistici Gis € i8.585.00

Sommano € 62.14A,00

Art. 3 - Descrízíone sommarìa della fornitura e servízio
Le forniture ed i servizi oggetto del presente appalto, possono riassumersi come

segue:
1) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio
di n. 2 postazione ínformatica workstati.on graftca típo HP WKS 2600 (KK755EA);
2) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio
di n. 2 schede video VGA tipo Asus nvídía Engts450 Directcu lgb gddrí PCI-E 2.0 x 16;
3) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio
di n. 4 Monitor LCD tipo HP LE200Iy 55,9 cm (22") widesueen (NK571AT);
4) Fomitura, trasporto nei luoghi di destinazione, corso di funzionamento, installazione
software dedicato di n. I stazíone GPS típo T-GIS;
5) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, conhgurazione e cablaggio
di n. 2 Gruppo di continuítà tipo KRAaN UPS PRO-2150;
6) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazíone, configr.irazione e cablaggio
di n. 1 Stampante Laser HP Color Laserjet Enterprise CP5525dn (Ce7008A);



7) Fomitura, trasporto nei luoghi di destinazione di Materiale di consumo quale:

- n. 3 cartucce per stampante HP Deskjet 9800 colore;
- n. 3 cartucce per stampante HP Deskjet 9800 nero;
- n. 3 cartucce per stampante HP Designjet 800PS nero;

- n. 3 cartucce per stampante HP Designjet 800PS ciano;
- n. 3 cartucce per stampante HP Designjet 800PS magenta;

- n. 3 cartucce per stampante HP Designjet 800PS yellow;
- n. 2 cartucce toner per stampante HP Laserjei pl0OSn;

- n. 1 cartucce per stampante HP Designjet 90r giallo 85 Y;
- n. I cartucce per stampante HP Designjet 90r nero 84 N;
- n. 1 cartucce per stampante HP Designjet 90r ciano 85 C;
- n. 1 cartucce per stampante HP Designjet 90r magenta 85 M;
- n. 1 cartucce per stampante HP Designjet 90r rosa 85 Im;
- n. 1 cartucce per stampante HP Designjet 90r celeste 85 Ic;
- n. 5 rotolo carta per plotter H91 bianco;
- n. 5 rotolo cartaper plotter H61 bianco;
- n. 5 rotolo carta per plotter H42bianco;
- n. 10 risma di carta bianca formato 44;
- n. 10 risma di carta bianca formato 43.
Compreso la riconJigurazione hardware, logística e della rete, ivi inclusi gli opportuni
collegamenti e connettivitù delle varie apparecchiature esístenlí all'ínterno del nodo

^tLZ,l?. Comunale.
8) Fomitura servizio di accesso IP con 8 indirizzi dedicato basato su tecnologia xDSL
completo di router e dotato di interfaccia Ethernet'Fast Ethernet l0OBaseTX per la durata

di ventiquattro mesi dall'attivazione del sistema;

9) Fomitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e configurazione di n. I
software applícativo per gestíone catasto con lícenza d'usog
10) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e configurazione di n. I
software applìcativo per gestione pìano regolatore con lícenza d'usol
11) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e configurazione din. I
software applícatívo per gestione víabílílà e numerazíone civíca con licenza d'usol
12) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e configurazione di n. 2
software applicativo per editor GIS con licenza d'usol
13) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e confìgurazione di n. I
sofhuare applicativo per gestíone interfoccía lleb con lícenza d'usol
14) Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione e configurazione di rz. ,l
soffiuare specìalistico ttpo ATcGIS Server Standard Workgroup con lìcenzs el'usal
15) Strutturazione banca dati, consistente sommariamente nella sistemazione,
configurazione e funzionamento hardware della rete LAN dedicata in dotazione al nodo
SITR, compresi eventuali apparecchiature occorrenti, cablaggi e quant'altro per dare la rete
perfettamente funzionante secondo le indicazioni del servizio e secondo la normativa
vigente in materia;
16) Arviamento, formazione professionale ed affiancamento per utilizzare il sistema del
nodo S.I.T.R. secondo le indicazioni del responsabile del servizio.

Quanto sopra descritto ed elencato dovrà essere conforme a quanto previsto
nel progetto, ^ cui si rimanda, specificando che i software dovranno essere
compatibili con tecnologia ESRI e Open Source.

Art. 4 - Condizioni dell'Appalto
Nell'accettare il servizio come sopra designato nella sua

dichiara:
a) di essere proprietario dei software applicativi GIS verticali di cui
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b) di avere preso conoscenza delle forniture e servizi da eseguire, di avere visitato i luoghi
interessati dall'appalto e di averne accettato le condizioni di accesso;

c) di avere accettato I'esistenza e la normale reperibilità sul mercato delle attrezzabxe da

fornire, in relazione anche ai tempi previsti per l'esecuzione dell'appalto;
d) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo delle atlrezzattxe, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei
trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante I'esecuzione dell'appalto la mancata
conoscenza di condizioni o la sopralvenieruadi elementi non valutati o non considerati,
tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal
Codice Civile.

Con I'accettazione dell'appalto I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la
possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori
precetti dell'arte e con i piu aggiomati sistemi produttivi.

Art. 5 - Vuríazioní degli interventi progettatí
Le condizioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come nonna

di massima per rendersi ragione delle forniture e servizi da eseguirsi.
L'Arnminisffazione si riserva percio la insindacabile facoltà di introdurre all'atto

esecutivo, quelle varianti che ritenà più opportune, nell'interesse deila buona riuscita e

dell'economia dei servizi senza che I'Appaltatore possa trarne motivi pet avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato
Generale o dal presente Capitolato d'Oneri.

Di contro I'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare varíazioni di propria
inrziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza in prescritto ordine o benestare del responsabile del
servizio potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i
risarcimenti dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 6 - Eccezione dell'appaltatore
Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal responsabile del

servizio siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri
connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente
Capitolato, sin da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particoiare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso
all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha 1o scopo di non espoffe I'Amministrazione a spese impreviste,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste posturne e che le
eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art"7 - Ossewazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale
L'appalto è soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti

in materia di forniture e servizi, delle lgggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al
lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre
richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R. e norme llNI
anche se non espressamente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal
contratto, I'esecuzione dell'appalto è soggetta al Decreto Legislativo l63D0A6 Codice
unico dei contratti e successive modifiche ed integrazioni e recepito dalla l.r. 122001.



La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'appaltatore
equivale a dichíarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della

incondizionata loro accettazione.
Osservonzu dei contratti collettivi di lavoro: L'appaltatore si obbliga a attuare nei

confronti dei dipendenti occupati nei lavori costituenti il presente atto, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui ven'à svolto il
servizio.

L'appaltatore inoltre è tenuto all'osservanza delle Leggi e decreti che disciplinano i
rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché le disposizioni concernenti I'assicurazione

obbligatoria dei lavoratori. Egli inoltre è tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte in
materia di sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento del servizio.

Art 8 - Documenti chefanno parte del Contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al presente capitolato condizioni

tecniche ed Amministrative i seguenti documenti:

- Elenco dei prezzi unitari;
Eventuali altri particolari dell'appalto da eseguirsi non fonneranno parte integrante

dei documenti di appalto e il responsabile del servizio si riserverà di consegnarli

all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il
corso del servizio conformemente a quanto previsto dal progetto..

Art. 9 - Cauzíone - Termine dí stípulazíone del contratto deJinítivo
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 16312006 e s.m.i., è obbiigato in sede di

offerta a costituire una cauzione pari al2o/o dell'importo a base d'asta dell'appalto secondo

le forme e le modalità contemplate nel suddetto arf.75.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva in sede di stipula del contratto

secondo gli importi e le modalità di cui all'art. 1 13 del D. Lgs 16312006 e s.m.i., a gannzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni
derivanti dalle inadempienze delle obbligazioni stesse, del rimborso di soÍtme
eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione
dei crediti esposta da terzi verso I'appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione dove
non risultasse suffi ciente.

Pertanto resta convenuto che si prowederà alla restituzione della cauzione solo dopo
l'ultimazione del servizio, previa verifica che nulla osta da parte deil'Amministrazione per
I'esecuzione del servizio nel presente appalto.

Art l0 - Consegna del servizio
L'Appaltatore darà inizio all'esecuzione dell'appalto immediatamente ed in ogni

modo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà
applicata una penale giornaliera di €. 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00). Ove il
ritardo dovesse eccedere i 10 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del
contratto ed all'incameramento della cauzione.

La consegna sarà effettuata soltanto dopo I'awenuto accreditamento delle somme da
parte della Regione Siciliana, giusto a;.t. 3 del D.D.G. n. 166 del 26.6.2012
dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Art. 1I - Tempo utíle per ultimazione del servízío - Penale per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti gli interventi previsti nell'appalto resta fissato in

giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.



In caso di ritardata ultimazione I'Amministrazione applicherà una penale pari a

€. 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo oltre il termine per

I'ultimazione.
In caso di ritardata esecuzione dell'appalto relativa ai singoli e differenziati forniture

e/o servizi disposti dal Responsabile del Servizio, la penaie sarà stabilità in € 50.00
(diconsi euro cinquanta/O0) per ogni giorno di ritardo.

Tali penali verranno iscritte a debito dell'appaltatore negli atti contabili.

Art. 12 - Pagamenti
I pagamenti delle prestazioni alla ditta saranno corrisposti in unica soluzione a

forniture e servizi completamente effettuati, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute
previste dalla legge, e dopo l'espletamento degli adempimenti di cui al successivo art. 13.

Art. 13 - Ultimazìone e accertamento regolare esecuzíone dell'appalto
Ad ultimazione dell'appalto il Responsabile del Servizio in contraddittorio con la

Ditta procederà alle necessarie constatazioni della regolare esecuzione dello stesso,

redigendone apposito verbale.
L'accertamento della regolare esecuzione del servizio, certificato da apposito verbale

approvato dall'Amministrazione Comunale, consentirà lo svincolo della cauzione
contrattuale e lo scioglimento dei relativi obblighi contrattuali atacitazione di ogni diritto.

Art. 14 - Divieto di Subappalto e Cottímo
E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte

i servizi e le forniture del presente appalto, sotto pena di immediata rescissione del
contratto, della perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non
intervenga da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo

caso I'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico
responsabile dei servizi subappaltati.

Art 15 - Elenco Prezzi
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta,

saranno pagati i servizi e le forniture appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al
contratto.

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati
dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si

intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale o prowisionale, ogni
fornitura, I'intera mano d'opera, la spesa di assicurazione degii operai, ogni trasporto ed

ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo
prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di
elenco.

Non sarà concessa revisione prezzi nè premio di incentivazione per I'anticipata
ultimazione del servizio.

E s ec uzío n e del s ervizio

Art. 16 '
Il Responsabile del Servizio ha il potere di controllare e di verificare che i servizi e le

forniture avvengano a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite e che
vengano effettuate secondo il presente Capitolato ed il relativo progetto a cui si rinvia. Lo
stesso è I'unico abilitato ad impartire le disposizioni relative a detto servizio.

Il Responsabile del Servizio può servirsi della collaborazione degli operatori
dell'Ufficio Tecnico del Comune e/o di altri Direzione.



Art. 17
Gli ordini e le istruzioni del Responsabile del Servizio, possono essere comunicati

per iscritto ma anche verbalmente. La ditta ha il diriuo di muovere obiezioni agli ordini
impartiti qualora ritenga tecnicamente errata o contrastante con le norme del presente
articolato, in questi casi rappresenta per iscritto le motivazioni entro il termine assegnato
per I'inizio dell'intervento.

La riconferma da parte del Responsabile dgl Servizio di quanto impartito obbliga la
ditta esecutrice ad eseguire il servizio o la fornitura salvo riserva nei modi e nei termini
previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 18 - Responsabílítà verso terzì
La ditta aggiudicataria dell'appalto è l'unica responsabile verso le amministrazioni

pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero
dalla condotta deli'appalto o dall'esercizio delle attrezzatttre installate.

Art. 19 - Onerì per la dittu
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione

delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del
presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi
ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del
servizio e/o fornitura.

Art. 20 - Responsabilità dell'appaltatore
Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente appalto di servizio

tutti i prowedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per
garantire la vita e f incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi, nonché
evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare I'appaltatore è obbligato ad adottare
sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante da danni a cose e a
persone.

Ltappaltatore dovrà in ogni caso presentare un piano operativo della sicurezzt e
it DUVRI (Docurnento di Valutazione Rischi da Interferenze) ai sensi della normativa
vigente in materia.

Art. 21 - Risoluzíone del contratto
La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti

dell'appaltatore o per gravi inadempienze.
Rientra nel compito del responsabile del procedimento, dopo l'espletarnento delle

procedure previste dagli articoli 135 e136 del codice di cui al D.Lgs. 16312006, valutare
caso per caso se ricorre la necessità e l'opportunità di proporre alla stazione appaltante di
procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo
della stazione appaltante devono essenzialmente tenere presente:

a. le prestazioni eseguite e quelli ancora da eseguire per la definizione del contratto;
b. le eventuali conseguenze sulle finalità d'intervento;
Costituiscono causa di risoluzione del contratto:
1) un prowedimento definitivo che disponga I'applicazione di una o piu misure di

prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423;
2) una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della

Stazione appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque
interessati ai lavori;
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3) una sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi
attinenti alla sicurezza del lavoro;

4) grave inadempimento alle obbligazione del contratto;
5) grave irregolarita e ritardo nelle esecuzione del servizio e/o fomitura;
6) lapresenza sul lavoro di persone non autorizzate;
7 ) la pr eserua di subappaltatori o fornitori non autorizzati;
8) quando la somma delle penali applicate supera il l0% dell'importo contrattuale.
Presupposto dell'ipotesi di cui al punto 4 è che l'inadempimento, I'irregolarità o il

ritardo siano non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni
oggetto del contratto.

In tali casi il direttore dell'esecuzione del contratto redige e trasmette al
Responsabile del procedimento, se persona divers4 una relazione dettagliata sui fatti.

il Responsabile del Procedimento awta piena cognizione della relazione e

riconosciute valida le argomentazioni ed i fatti esposti indica al direttore dell'esecuzione
del contratto le contestmioni da formulare all'esecutore dando così awio al procedimento
disciplinato dall'art. 135 del codice.

In questi casi il direttore dell'esecuzione del contratto assegna all'esecutore un
termine, non inferiore a dieci giorni, per compiere le operazioni in ritardo. Scaduto
I'anzidetto termine il direttore del contratto verific4 in contraddittorio con i'esecuzione o
in mancanza alla presenza di due testimoni, se i lavori sono stati eseguiti e redige un
processo verbale da inviare tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora dal verbale emerga che I'inadempimento peftnane, la Stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Agrigento.

Art. 23 - Risoluzione del contratto
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di piano diritto

seîza obbligo per I'Amministrazione delia costituzione in mora dell'esecutore.

Art. 24 - Rísoluzione del contratto
Tutte le controversie fra I'Amministrazione e I'esecutore del contratto eventualmente

sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e non definite in via
amministrativa sono rinviate alla compe terua dell' Autorita giudiziaria crdinaria.

E', comunque, sin da ora esclusa ogni competetua arbitrale.

ruP,
(Geom.


