



CITTA' DI CANICATTI'  
(Prov. Agrigento)

**Fornitura dei materiali e noli del  
cantiere di lavoro  
“Sistemazione del Piazzale della Scuola  
Rapisardi”**

**17.02.2011**

**VERBALE**



CITTA' DI CANICATTI'  
(Prov. Agrigento)

**Oggetto: Verbale pubblico incanto per la "Fornitura dei materiali e noli del cantiere di lavoro "Sistemazione del piazzale della Scuola Rapisardi"**

**Importo a base d'asta € 34.711,31 oltre I.V.A. di cui € 31.674,91 per fornitura materiali e € 3.036,40 per noli e trasporti oltre I.V.A.**

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 11,00, in CANICATTI' e nei locali dell'Ufficio Tecnico di Via Battisti, il sottoscritto Dirigente della Direzione III, Ing. Giuseppe Tomasella, alla presenza della Sig.ra Luigia Maccarrone, con funzioni di segretario, dal Rag. Giovanni Greco, dipendenti comunali, testimoni idonei richiesti a norma di legge

Premette che con Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 30.12.2010 si è proceduto a:

Approvare il Capitolato d'oneri e l'elenco prezzo relativi alla fornitura dei materiali e noli del cantiere di lavoro di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 41,653,57 di cui a base d'asta € 34.711,31 oltre I.V.A.

Indire l'asta pubblica per la fornitura dei materiali e noli del cantiere di lavoro "**Sistemazione del piazzale della Scuola Rapisardi**" dell'importo complessivo di € 41,653,57 di cui a base d'asta € 34.711,31 oltre I.V.A.

Approvare il bando di gara, allegato relativo alla Fornitura dei materiali e noli del cantiere di lavoro di cui all'oggetto dell'importo a base d'asta di € 34.711,31 oltre I.V.A.

Pubblicare l'avviso di gara, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n.7/02 e ss.mm.ii.;

Dare atto che l'importo complessivo di € 42.077,15 è previsto nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto Regionale n.1000045/AG-45.

Premette, altresì che il bando prevede la procedura aperta da esperirsi ai sensi del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Non si procederà alla determinazione dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale di disciplina dell'attività negoziale approvato giusta deliberazione del C.C. n. 123 del 21 .12.2007.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento.

- il su detto bando di gara è stato affisso all'albo di questo Ente dal 25.01.2011 al 17.02.2011 al n. 199

IL PRESIDENTE

fa presente che dall'ufficio protocollo sono stati trasmessi i sotto elencati plichi sigillati, come da nota allegata:

N.	Ditta	Via	Residenza
1	Alaimo Antonio	Via Galilei, 59	Castrofilippo
2	Alaimo Calogero	Via L. Capuana, 6	Camagra
3	Carlino Vincenzo srl	Via Lazio, 27	Canicatti
4	La Supremambiente di Giuseppe Celauro	C.da Jovino snc	Naro

Il Presidente procede all'apertura dei plichi, numera altresì la documentazione in essi contenuta e sigla le relative pagine. Successivamente la Commissione procede all'esame della documentazione al fine di determinare l'ammissione o meno alla gara del concorrente. I concorrenti vengono ammessi

Procede, pertanto, all'apertura delle offerte delle Ditte, dà lettura e rende pubblico ad alta voce l'offerta espressa in termini di ribasso. L'offerta viene siglata dal Presidente e dai componenti la commissione

N.	Ditta	Residenza	Ribasso %
1	Alaimo Antonio	Castrofilippo	19,417

2	Alaimo Calogero	Camagra	20,1411
3	Carlino Vincenzo srl	Canicattì	26,60
4	La Supremambiente di Giuseppe Celauro	Naro	28,2801

#### IL PRESIDENTE

per le modalità di aggiudicazione precedentemente elencate

#### AGGIUDICA

Provvisoriamente l'asta pubblica per la **“Fornitura dei materiali e noli del cantiere di lavoro “Sistemazione del piazzale della Scuola Rapisardi”** dell'importo complessivo di € 42.077,15 di cui a base d'asta € 34.711,31 oltre I.V.A. alla Ditta **Supremambiente di Celauro Giuseppe – C.da Jovino Balate s.n. - Naro** con il ribasso del 28,2801% , per un importo contrattuale di € **24.894,92** oltre IVA.

Il Segretario  
(Luigia Maccarrone)

Il Presidente  
(Ing. Giuseppe Tomasella)

(Rag. Giovanni Greco)\_\_\_\_\_