



CITTA' DI CANICATTI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENZI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE
DELL'OROLOGIO
CUP: H54E17000040002 - CIG: 7081496B5B**

VERBALE

31.08.2017



CITTA' DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 10,00 presso i locali del Comune di Canicatti in seduta pubblica si è riunita la commissione di gara così composta:

- Ing. Gioacchino Meli, responsabile della P.O. n. 4, n.g. di Presidente della commissione di gara assistito dai dipendenti dell'Ente: Sig.ra Luigia Maccarrone, e Geom. Salvatore Bertolino. Svolge funzione di Segretario verbalizzante la Sig.ra Luigia Maccarrone;

Premesso che giusto verbale del 20.07.2017:

- in esito alle operazioni di gara l'Impresa Vullo Calogero con sede in Favara, si è collocata al primo posto della graduatoria avendo offerto il ribasso percentuale del 39,51% sull'importo a b.a. di € 47.550,42 oltre € 6.885,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il ribasso percentuale offerto dalla predetta Impresa è risultato superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 50/2016;

- le operazioni di verifica della congruità dell'offerta sono state demandate al RUP geom. Giovanni Faldetta;

Premesso altresì che con nota pec prot. n. 35796 del 29.08.2017 è stato comunicato alle imprese ammesse la riapertura della procedura di gara in seduta pubblica;

Visto il Verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala della sub commissione del 22.08.2017;

LA COMMISSIONE

preso atto delle conclusioni della sub commissione, condividendone le motivazioni e le argomentazioni, dichiara congrue le stesse e aggiudica provvisoriamente i "Lavori di manutenzione straordinaria della torre dell'orologio" all'impresa Vullo Calogero – Favara – (Plico 1) che ha offerto il ribasso percentuale del 39,51% sull'importo dei lavori a base d'asta €. 47.550,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €. 6.855,00

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.

Il Segretario
(Luigia Maccarrone)

Il Componente
(Geom. Salvatore Bertolino)

Il Presidente
(Ing. Gioacchino Meli)