

COMUNE DI CANICATTI'
Provincia di Agrigento

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI E NOLI DEL
CANTIERE DI LAVORO "Sistemazione del piazzale della Scuola Gangitano"
Cantiere n. 1000049/AG-49 CUP H56E09000290002

ART.1
OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di materiali e noli occorrenti per realizzazione del Cantiere di Lavoro "Sistemazione del piazzale della Scuola Gangitano" secondo le quantità e le caratteristiche elencate nell'allegato "*Elenco prezzi dei materiali – elenco prezzi dei noli – riepilogo costo materiali e noli*".

ART.2
IMPORTO DELL' APPALTO

L'importo del presente appalto ammonta complessivamente a € **38.675,15**, a base d'asta Iva esclusa al 20%, soggetto a ribasso così distinto:

- Fornitura dei materiali	€	26.371,11
- Noli e trasporti	€	12.304,04

L'importo netto, risultante in sede di aggiudicazione, è fisso ed invariabile, indipendentemente da ogni eventualità, salvo i casi previsti dalla legge. L'appaltatore, con il corrispettivo netto ricavato, è compensato di ogni suo avere. Il pagamento del prezzo di appalto avverrà secondo le modalità prescritte al successivo artt. 5-6.

ART.3
CAUZIONE

La cauzione provvisoria, viene stabilita in € **1.934,00** pari ad 1/20 dell'importo a base d'asta, mentre quella definitiva sarà uguale ad 1/10 dell'importo netto dell'appalto. Le cauzioni di cui sopra potranno essere prestate in uno dei modi previsti dalla vigente normativa in materia. La cauzione definitiva resterà a garanzia della fornitura, sino alla consegna e sarà svincolata in un unico contesto con il pagamento della fornitura.

ART.4
FONTE DI FINANZIAMENTO

La spesa prevista per la fornitura dei materiali e dei noli, in € 46.410,20 compreso Iva, sarà finanziata in parte con fondi dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto Decreto n. 49 del 24/11/2010 ed in parte con propri fondi del bilancio comunale.

ART.5
TEMPO PER L'ULTIMAZIONE PER LA FORNITURA

Il tempo per l'ultimazione della fornitura viene stabilito secondo la durata del cantiere prevista in giorni 66 (sessantasei) e comunque entro il termine di eventuali proroghe concesse. Il materiale sarà consegnato alla richiesta del Direttore del Cantiere e/o da personale preposto dell'U.T.C. In caso di ritardo della fornitura si applicherà una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART.6
AVVERTENZE PER LA DITTA APPALTATRICE

L'Amministrazione comunale avverte esplicitamente che:

- il materiale viaggia a rischio e pericolo della ditta e sarà consegnato a cura e spese della ditta nel sito del Cantiere in oggetto, entro il giorno successivo alla richiesta; si precisa che la consegna di detto materiale si intende anche con modeste quantità richieste (escludendo a priori la consegna a blocco di tutto il materiale da fornire) senza che la ditta fornitrice possa chiedere oneri supplementari a quelli già previsti;
- il materiale da fornire deve essere di prima scelta e di ottima qualità e nel prezzo è compensato il loro trasporto dai luoghi di acquisto e/o depositi al cantiere, lo scarico in cantiere nei luoghi più idonei e secondo le indicazioni del Direttore del Cantiere;
- la fornitura dei materiali, ove non previsti, avverrà secondo i colori e le scelte dell'Amministrazione ed inoltre in riferimento alla consegna di opere in ferro la ditta dovrà fornire assistenza con operaio specializzato (fabbro) per il montaggio;
- per i noli si prevedono mezzi in ottime condizioni di funzionamento e sono compensati gli oneri di manutenzione, il trasporto dal deposito al cantiere e viceversa, lo scarico in cantiere, compreso, ove previsto: conducente o manovratore, carburante, montaggi e smontaggi, materiali di vario consumo connesso all'uso del mezzo;
- per i trasporti del materiale di risulta la ditta dovrà fornire cassoni scarrabili depositati presso il cantiere, su cui vengono man mano accumulati i materiali di risulta e saranno prelevati una volta riempiti da apposito autocarro;
- il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di fattura che dovrà essere vistata dal Direttore del Cantiere, dopo che sarà verificata la rispondenza dei materiali a quanto specificato nell'allegato ***“Elenco prezzi dei materiali – elenco prezzi dei noli – riepilogo costo materiali e noli”*** e secondo il presente capitolato; l'ultima fattura dovrà, in ogni caso avvenire prima della chiusura del cantiere pena l'applicazione di una penale di € 2.000,00;
- l'Amministrazione Comunale potrà, nelle more della stipula del contratto, richiedere la consegna dei materiali e dei noli di cui all'oggetto sotto le riserve di legge.

ART.7
SPESE VARIE

Tutte le spese inerenti il presente appalto (diritti, bolli, ecc.) e quelli conseguenziali rimangono a carico della ditta appaltatrice.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giacchino Meli