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ART. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

Formano oggetto del presente appalto tutte le forniture e prestazioni d'opera per la 
manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale, orizzontale, luminosa e complementare, 
posta sulla viabilità pubblica ed in uso pubblico nel territorio di Canicattì.  

Il tutto secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nell’allegato 
Disciplinare Tecnico e nell’Elenco Prezzi Unitari. L’appalto è di tipo misto e comprende forniture, 
lavori e servizi. In base al principio della prevalenza funzionale, l’aspetto delle forniture è 
considerato prevalente sui lavori e servizi, che assumo carattere accessorio. L’appalto si configura 
come contratto aperto ai sensi dell’art. 154 comma 2° del D.P.R. n. 554/1999. 

Il quantitativo delle forniture e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e 
dell’allegato disciplinare tecnico, contemplate nell’Elenco Prezzi Unitari non è predeterminabile e 
saranno ordinate dalla stazione appaltante in base alle esigenze che nel periodo di durata del 
contratto si manifesteranno.  

Pertanto l’importo dell’appalto rappresenta la stima della spesa che l’Amministrazione 
prevede di effettuare, in relazione ai capitoli di spesa che saranno utilizzati. 
 

ART. 2 
DURATA DELL'APPALTO 

L’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2011. E’ fatta salva la 
possibilità dell’Amministrazione, divenuta definitiva l’aggiudicazione, di richiedere le forniture e le 
prestazioni d’opera in via d’urgenza, anche nelle more di stipula del contratto, qualora ricorrono le 
condizioni previste dalle vigenti norme. 

In tale periodo l'appaltatore è tenuto, ad eseguire gli stessi prezzi e condizioni del contratto: 
forniture, opere di esecuzione, sistemazione e riordino della segnaletica stradale tanto sulle aree 
pubbliche e/o in uso pubblico già individuate, quanto su quelle aree che dovessero essere realizzate 
nel corso della durata dell'appalto.  

In tale ambito, l'appaltatore non potrà sollevare obiezioni e pretendere ulteriori compensi.  
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque anche la facoltà di prorogare il 

contratto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto 
all’Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è 
impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. 

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del 
Comune. 
 

ART. 3 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo delle forniture e delle prestazioni d’opera relative all'oggetto è 
quantificato in Euro 57.904,48 (cinquantasettenovecentoquattro/48) + IVA 20% pari ad Euro 
11.580,90 (undicimilacinquecentoottanta/90) + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
quantificati in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) = Euro 70.885,38 
(settantamilaottocentoottantacinque/38), e comprende: 

1. forniture di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare; 
2. posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e complementare; 
3. installazione e rimozione di segnaletica temporanea e permanente di proprietà dell’Ente; 
4. manutenzione di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare già 

installata. 
L'Appaltatore pertanto si impegna col presente Capitolato ad eseguire quanto gli verrà 

ordinato dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale a soddisfazione delle esigenze 
rilevate per la realizzazione degli interventi qui previsti.  

Nel corso della durata contrattuale potranno essere conferiti ordini anche oltre il predetto 
importo, previo costituzione della necessaria copertura finanziaria e nei limiti dell’incremento del 
20% dello stesso, secondo il disposto dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 
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827/1924. La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e 
contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti.  

 
ART.4 

PREZZI DI APPALTO 
Tutte le forniture e le prestazioni della manodopera, verranno valutati in base ai prezzi 

contenuti nell'elenco Prezzi unitari allegato al progetto, che si intendono certi e quindi non 
modificabili. Tali prezzi non saranno quindi soggetti a variazioni nel periodo di validità dell'appalto 
e sugli stessi dovrà essere prodotta l'offerta in ribasso. Gli importi indicati nell’elenco Prezzi sono 
IVA esclusa. 

Per eventuali prezzi mancanti, qualora non deducibili da forniture e prestazioni d’opera 
analoghi dell’Elenco prezzi unitari, verranno rilevati dall’elenco dei prezzi per la regione Siciliana 
approvato con D.P.R. 28.09.2010 pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURS  n. 46 del 22-
10-2010, e qualora non presenti concordati con la ditta aggiudicataria, applicando a questi lo stesso 
ribasso effettuato in sede di gara.  

Sui prezzi individuati la ditta concorrente dovrà in sede di offerta, praticare un unico ribasso. 
I prezzi di cui sopra, diminuiti di tale ribasso e accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua 
convenienza, sono fissi ed invariabili.  
 

ART. 5 
ORDINI DI INTERVENTO 

CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIO NI D’OPERA - 
PAGAMENTI 

Gli interventi operativi dovranno essere commissionati mediante buono d'ordine a firma del 
Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della V Direzione Polizia Municipale, e vistati dal Dirigente.  

L'assuntore dovrà eseguire esclusivamente le forniture, gli interventi e le prescrizioni 
contenute in tali ordini scritti, per come indicato nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico.  

Per l'inizio di provvista o una prestazione d'opera urgente o indifferibile, ove sia possibile 
danno diretto a persone e/o loro cose, la Stazione Appaltante potrà procedere anche con semplice 
ordine verbale o telefonico ad attivare operativamente l'intervento, fermo restando l'obbligo da parte 
dell'Appaltatore di richiedere subito all'ufficio Proponente la conferma scritta. In questo caso rilevati 
gli elementi di somma urgenza e indifferibilità dell'opera, le prestazioni d’opera dovranno essere 
iniziati entro e non oltre 12 ore dalla comunicazione.  

Nella fattispecie indicata l'appaltatore dovrà, ove richiesto, predisporre interventi con 
prestazioni di lavoro notturno e/o festivo. La contabilizzazione delle forniture e delle prestazioni 
d’opera verrà eseguita a misura, secondo quanto disposto nel disciplinare tecnico, con liquidazione 
mediante fattura mensile a cui dovrà essere allegato il buono d'ordine e dietro verifica tecnica 
dell'ufficio competente.  

Al fine di operare il necessario controllo sulle forniture e le prestazioni, l'assuntore è tenuto 
inderogabilmente: 

a) a far vidimare dal personale alle dipendenze di questa Amministrazione presente nel luogo di 
esecuzione delle forniture e/o delle prestazioni d’opera o in mancanza del Responsabile del 
Servizio proponente, le forniture e/o le prestazioni d’opera richieste; 

b) a rilasciare alle predette persone copia delle bolle;  
c) a consegnare all'Ufficio Segnaletica Stradale entro e non oltre l'inizio della settimana 

successiva a quella in cui sono stati eseguiti le prestazioni d’opera, le bollette settimanali 
della mano d'opera, individuando in esse i nominativi, le qualifiche, le ore effettuate, i 
materiali utilizzati e le relative quantità per ogni specifica voce; 

d) entro il giorno 10 del mese successivo alla fornitura e/o all'esecuzione delle prestazioni 
d’opera, la ditta appaltatrice è tenuta a presentare la contabilità mensile delle prestazioni 
eseguite, al fine di provvedere alle necessarie verifiche.  

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a-b-c-d comporterà il diniego al 
riconoscimento delle forniture, prestazioni eventualmente sottoposte a liquidazione. 
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Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, 
comprendente la fornitura e/o prestazione d’opera eseguita. Sul predetto documento contabile 
dovrà essere attestata, a cura del dipendente a tal fine incaricato, la regolarità della fornitura e/o 
delle prestazioni d’opera e la conformità alle caratteristiche di cui al presente capitolato, 
disciplinare tecnico ed elenco prezzi unitari. 
 

ART. 6 
DEPOSITO CAUZIONALE 

Alla presentazione dell'offerta dovrà essere allegata una cauzione pari al 5% dell'importo a 
base d’asta delle forniture e delle prestazioni d'opera, da presentare mediante contante, assegno 
circolare, fidejussione bancaria o polizza fidejussiaria assicurativa.  

Qualora tale cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa 
dovrà prevedere espressamente:  

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;  
− l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
− validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.  

Alla stessa dovrà essere allegato l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario.  

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo.  

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 gg. dalla data in cui è divenuta 
efficace l'aggiudicazione definitiva.  

La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, 
come previsto dall’art. 22 del vigente regolamento Comunale di disciplina dell’attività negoziale, 
somma che dovrà essere versata dall'Appaltatore all’Amministrazione Comunale alla firma del 
contratto.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione, 
l'acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione appaltante, e la rivalsa 
sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e la stessa verrà 
svincolata al termine del periodo contrattuale di cui al presente capitolato e comunque all'emissione 
dell'ultimo certificato di regolare esecuzione delle forniture e /o prestazioni d’opera.  
 

ART. 7 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARI A 

La Ditta partecipante è obbligata: 
- ad improntare la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

dichiarando che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno 
escluse. 
La Ditta partecipante nel caso di aggiudicazione è obbligata: 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 
• a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) 
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• ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Sono a carico della ditta:  
a) il ricevimento, il controllo, la pesatura (questa solo quando richiesta) e lo scarico di tutti i 

materiali. Tali materiali dovranno essere immagazzinati a cura della ditta fornitrice;  
b) il trasporto fino a piè d'opera di tutti i materiali di propria fornitura, imballi compresi;  
c) la conservazione, la protezione e la sorveglianza per il materiale in opera e non, fino a giorno 

della consegna alla committente; la Stazione Appaltante si riserva di addebitare all'impresa le 
opere e i manufatti danneggiati prima della redazione del certificato di regolare esecuzione, 
si esclude in via assoluta ogni e qualsiasi compenso alla Stazione Appaltante per danni e 
furti di materiale, attrezzi, ecc. di proprietà dell'Assuntore sia per fatto dovuto a terzi che a 
causa di forza maggiore;  

d) la manutenzione delle forniture e delle opere con la sostituzione delle parti comunque 
avariate riscontrate durante il corso delle prestazioni d’opera fino al periodo 
dell'espletamento del collaudo;  

e) i maggiori costi di qualunque natura per l'esecuzione in orario straordinario delle opere 
appaltate, qualora questo sia reso necessario dal rispetto dei termini di consegna;  

f) la presentazione preventiva per l'approvazione da parte della committente, se da questa 
richiesto del campionario di tutti gli apparecchi e materiali;  

g) la campionatura in opera delle installazioni tipo se richiesta dal Committente;  
h) l'impiego di apposite segnalazioni stradali, e di personale addetto alla viabilità per particolari 

interventi esterni, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e del personale 
addetto alle prestazioni d’opera;  

i)  il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.;  
j)  tutte le spese per le assicurazioni di responsabilità civili verso terzi per fatti inerenti e 

dipendenti dalla esecuzione delle prestazioni d’opera o per danni provocati o conseguenti 
alle prestazioni d’opera stesse;  

k)  tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione della prestazioni d’opera; 
l)  tutte le spese per licenze occorrenti all'esecuzione delle prestazioni d’opera; 
m)  tutte le spese e gli oneri, diritti di segreteria compresi, relative alla stesura del contratto di 

appalto e la sua successiva registrazione, questo anche per eventuali elevazioni in corso 
d'opera dell'importo contrattuale;  

n)  le coperture assicurative a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni d’opera a tenere 
indenne l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa 
causati.  
L'appaltatore dovrà avere la massima cura per non intralciare la viabilità e la funzionalità 

delle strade in cui verranno eseguite le prestazioni d’opera, consentendo continuamente 
l'accessibilità e il transito delle persone, nonché al carico e scarico di materiali, mantenendo a sue 
cure e spese nella zona delle prestazioni d’opera adeguata segnaletica di pericolo a norme ISPESL - 
ASL e Nuovo Codice della Strada.  

Dovrà pertanto provvedere a depositare i materiali e gli attrezzi all'esterno delle aree di 
percorrenza del traffico evitando comunque che gli stessi creino problemi di ingombro.  

I materiali da utilizzare nel corso delle prestazioni d’opera dovranno essere autorizzati 
dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale e nel caso di necessità espresse 
dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere rimosse a cure e spese dell'Assuntore delle 
prestazioni d’opera.  

I materiali di risulta e/o comunque i rifiuti speciali che dovessero essere allontanati dal 
cantiere dovranno essere smaltiti in rapporto alle disposizioni normative nazionali e regionali, 
vigenti in materia.  
L'impresa inoltre sarà tenuta a:  
− osservare integralmente il trattamento economico e nominativo, stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni 
d’opera, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che, nel caso di cooperativa, anche dei soci. 
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 
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appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la committenza comunicherà 
all'impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20% (venti) sui pagamenti in acconto, se le prestazioni d’opera sono in corso 
di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se le prestazioni d’opera sono 
ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 
pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido dell'osservanza delle 
norme anzi dette da parte di subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell'ambito del subappalto;  

− trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio delle prestazioni d’opera, e 
comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta 
denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici;  

− provvedere che ogni operatore sia in possesso del proprio documento d'identità, da esibire ogni 
qualvolta richiesto dalla Polizia Municipale;  

− trasmettere all’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, con cadenza semestrale, 
copia dei documenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Ufficio Segnaletica della 
Direzione Polizia Municipale a avrà tuttavia facoltà di richiedere la verifica di tali versamenti 
anche in sede di emissione dei certificati di pagamento; 

− comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura d'impresa;  

− al momento della firma del contratto dovrà essere esibita polizza di assicurazione per R.C. verso 
terzi e verso i prestatori di lavoro e delle macchine operatrici che si intendono far operare 
nell'ambito del territorio comunale;  

− è fatto divieto all'impresa di lasciare mezzi incustoditi depositati su strade comunali;  
− avere un numero di riferimento telefonico, anche cellulare in modo da poter far fronte con 

immediatezza a qualsiasi impegno previsto in appalto e ricevere, dando riscontri, comunicazioni 
dalla Stazione Appaltante, con presenza continuativa in giornata di persona abilitata a decisioni 
immediate circa l'emergenza di prestazioni d’opera.  

 
ART. 8 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 
a) Il presente Capitolato d’Oneri ;  
b) disciplinare tecnico; 
c) l'offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'appaltatore;  
d) l'elenco prezzi unitari; 
e) documento unico di valutazione rischio da interferenze (DUVRI). 

 
ART. 9 

GARANZIE 
Il periodo di garanzia delle forniture e/o delle manutenzioni sugli impianti e sulle opere 

eseguite, avrà inizio dalla data di consegna delle forniture e/o opere e si protrarrà fino:  
− ad anni 7 (sette) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola 

retroriflettente di 1ª classe;  
−  ad anni 10 (dieci) per la segnaletica verticale realizzata con lamiera di alluminio e pellicola 

retroriflettente di 2ª classe;  
−  ad anni 1 (uno) per la segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente o 

normale; 
−  ad anni 3 (tre) per la segnaletica orizzontale eseguita con materiale termoplastico. 

Gli oneri relativi alla manutenzione o sostituzione delle opere di cui sopra saranno a totale 
carico della ditta aggiudicataria e compresi e compensati nei prezzi contrattuali.  

Le forniture e le opere risultanti a giudizio dell'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia 
Municipale difettose e non eliminate dall'Appaltatore nel tempo assegnato dallo stesso Ufficio, 
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potranno essere affidati a diversa ditta. In questo caso saranno addebitate all'appaltatore tutte le 
spese sostenute dalla Stazione Appaltante, con l'aggiunta delle spese relative alle prestazioni 
effettuate dall'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale e l'applicazione delle more 
contrattuali. Tale rifusione di danni o di quanto altro dovuto all'Amministrazione Comunale a 
qualsiasi titolo in dipendenza dell'appalto potrà essere effettuato dalla stessa mediante rivalsa sui 
crediti nonché sull'eventuale deposito cauzionale prestato dalla ditta Aggiudicataria.  
 

ART. 10 
CONSEGNA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI D’OPERA 

La consegna delle forniture e delle prestazioni d'opera può essere effettuata di norma dopo la 
stipula del contratto fatti salvi i casi previsti dalla legge.  

All'atto della consegna delle forniture e delle prestazioni d'opera l'Ufficio Segnaletica della 
Direzione Polizia Municipale dovrà fornire all'Appaltatore tutte le indicazioni operative, 
preferibilmente scritte, a cui l'impresa dovrà riferirsi per l'esecuzione delle stesse.  
 

ART. 11 
TEMPO PER L' ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’OPERA 

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni d’opera sarà individuato nel buono d'ordine 
a firma del Responsabile dell'Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale. 

Per prestazioni d’opera di urgenza o indifferibilità, la ditta dovrà intervenire entro 12 ore 
dalla chiamata del Responsabile incaricato o di personale della Polizia Municipale.  

La Committente si riserva la facoltà di disporre sospensioni parziali o totali delle prestazioni 
d’opera.  

Nessun diritto di compensi ed indennizzi spetterà alla ditta in conseguenza delle ordinate 
sospensioni.  

 
ART. 12 

PENALITÀ 
In caso di mancato rispetto di almeno una condizione contenuta nel presente capitolato, alla 

ditta verrà applicato una penale corrispondente a € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla data 
prescritta per ogni singolo intervento. Nei casi di urgenza e indifferibilità verrà applicata una penale 
di  € 30,00 per ogni ora di ritardo. Nei casi di grave inadempimento la Stazione Appaltante potrà 
procedere alla rescissione contrattuale.  

L'ammontare delle penali verrà contabilizzato e detratto dall'importo di ciascuna prestazione 
decurtandolo direttamente dal fatturato. L'applicazione di queste penalità non infirma in alcun modo 
la facoltà per la Committente di riservarsi le eventuali procedure di rescissione contrattuale, in 
danno alla ditta aggiudicataria, qualora la Committente medesima accertasse che la conduzione delle 
prestazioni d’opera non venga condotta a regola d'arte e comunque in contrasto con le normative 
vigenti in materia di prevenzione antinfortunistica, CEI e modalità costruttive.  

La ditta sarà pertanto passibile del danno derivato alla Committente per la stipulazione di un 
nuovo contratto e per la esecuzione d'ufficio parziale o totale delle opere.  
 

ART. 13 
CONTROVERSIE 

Qualora insorgessero controversie, ove non si proceda all'accordo bonario e l'affidatario 
confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Agrigento.  

Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione 
o rallentamento alcuno nella prosecuzione delle forniture e delle prestazioni d'opera.  
 

ART. 14 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Si precisa che si considereranno dovuti a causa di forza maggiore i danni e i ritardi 
effettivamente subiti dalle opere in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono perciò esclusi: 
il vento, la pioggia, il gelo, la siccità, le piene di carattere non catastrofico o simili, le cui 
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conseguenze sono tutte a carico completo dell'Impresa Appaltatrice, la quale resterà obbligata alle 
prestazioni ed oneri a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti.  

Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere prontamente riparati dalla ditta 
appaltatrice, la quale dopo le riparazioni dovrà assumere gli obblighi previsti dal presente 
Capitolato.  

Il diritto dell'Appaltatore al rimborso della spesa dovuta al ripristino degli impianti 
danneggiati, e all'esonero della penale per il ritardo, a seguito di eventi di forza maggiore, ove è 
richiesto per iscritto con lettera raccomandata entro tre giorni dalla causa del danno o del ritardo, è 
limitato al puro costo delle riparazioni e ad una proroga nel termine di consegna, previo 
accertamento con verbale.  
 

ART. 15 
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA' 

Per la chiusura al traffico occorre l'Ordinanza dell'Amministrazione interessata (Comune, 
Provincia, ecc.). Detta autorizzazione conterrà la durata della chiusura del transito e le modalità che 
caso per caso fossero necessarie.  

L'impresa dovrà provvedere a sue spese che sia sempre comodo il transito dei pedoni e 
l'accesso dei veicoli alle proprietà private.  

Durante l'esecuzione delle prestazioni d’opera l'impresa dovrà provvedere a sue spese ad 
istallare gli occorrenti sbarramenti, sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse e/o ai 
depositi dei materiali, e nelle ore notturne, provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in 
corso, con predisposizioni conformi alle norme di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n° 81 del 
2008 e s.m.i.), nonché alle disposizioni del nuovo codice della strada D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 
s.m.i. e del successivo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992 e s.m.i., nonché alle segnalazioni del cantiere su strada così come previsto del D.M. del 
10.07.2002).  

Il numero e la disposizione di queste lanterne dovrà essere tale che le zone stradali 
manomesse o comunque impegnate da qualsiasi ingombro costituente ostacolo o pericolo alla 
viabilità, risulti perfettamente segnalato anche ai veicoli veloci.  

In ogni caso l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi incidente che venisse a 
verificarsi per la mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni.  

Inoltre l'assuntore delle prestazioni d’opera, dovrà a sue spese, collocare i segnali di 
preavviso dei lavori in corso, da istallarsi a distanza conveniente prima e dopo le zone manomesse. 
Tali segnalazioni dovranno essere del tipo internazionale nonché approvati dal Ministero 
competente per segnali di pericolo e di lavoro in corso, la loro collocazione dovrà essere convenuta 
a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale.  

L'impresa dovrà mettere a disposizioni due persone (movieri) munite di palette nei colori 
rosso e verde per la regolazione a senso unico del traffico o, se sarà ritenuto necessario dall'Ufficio 
Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, provvedere all'installazione di segnaletica 
semaforizzata.  

Le predette disposizioni ed in genere l'osservanza alle norme di polizia stradale, di cui al 
Nuovo Codice Stradale D.Lgs. n° 285 del 30.7.1992 e relativo Regolamento di applicazione e loro 
specifiche modificazioni ed integrazioni, non dispensano l'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori 
misure di sicurezza che sono richieste dalla particolare posizione e natura delle prestazioni d’opera.  
 

ART. 16 
MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo 
rispettivamente dagli art. 1674 e 1675 del Codice Civile e dal Regio Decreto n° 267 del 16.3.1942 e 
loro successive variazioni e modificazioni.  
 

ART. 17 
INCOLUMITA' DEL PERSONALE, OSSERVANZA DELLE NORME 

RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORO E ASSICURAZIONI SOC IALI 
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La ditta è tenuta a provvedere, con i mezzi che ritiene più idonei alla posa in opera e messa 
in funzione degli impianti, predisponendo, a proprie cure e spese, a norma delle vigenti leggi e 
disposizione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutti i ripari e le protezioni atti a prevenire 
pericoli alle persone, siano esse dipendenti della ditta, funzionari della Committente, o terze.  

La ditta dichiara quindi di sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità che 
possa derivare ai dipendenti, funzionari e ai terzi di cui sopra in conseguenza delle prestazioni 
d’opera alla stessa affidati in esecuzione al presente capitolato e comunque legati alla sua attività di 
lavoro.  

Saranno pure a carico dell'Appaltatore le conseguenze di qualsiasi specie derivanti alla 
committente od ai terzi per colpa della ditta stessa o dei suoi dipendenti.  

E' fatto inoltre obbligo alla Ditta di esibire in visione all'Ufficio Segnaletica della Direzione 
Polizia Municipale, i libri paga e assicurativi sui quali dovranno essere riportate le documentazioni 
relative alla corresponsione agli operai delle paghe e delle indennità varie oltre al pagamento dei 
contributi connessi al salario.  

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di individuare i lavoratori che destinerà allo svolgimento 
delle prestazioni d’opera oggetto del presente contratto e di comunicare i nominativi all'Ente 
Committente. Per le eventuali sostituzioni le stesse dovranno essere preventivamente comunicate.  

La ditta appaltatrice deve presentare nel caso di collaboratori direttamente alle proprie 
dipendenze, il certificato di regolarità dei pagamenti INPS e INAIL almeno una volta ogni 6 mesi o 
esibire fotocopia autenticata dei bollettini dei versamenti stessi.  

La ditta appaltatrice accetta di esibire in visione copia della propria valutazione dei rischi 
comprendente le indicazioni sui macchinari o sulle attrezzature destinati allo svolgimento delle 
attività oggetto del contratto e la valutazione del medico competente, ove previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i..  

La ditta appaltatrice provvederà ad adempiere prima di dar corso alle attività, a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare attenzione per le 
disposizioni in materia dei Dispositivi di Protezione Individuale e in materia di sicurezza dei 
macchinari usati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nonché quelle 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili. 

E' comunque vietato in ogni caso che le attrezzature e i macchinari di proprietà dell'Ente, 
vengano asportate, trafugate, portate al di fuori delle strutture o delle aree di proprietà dell'Ente 
stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per le quali siano stati costruiti o per i quali 
siano stati dal presente contratto.  

La ditta appaltatrice dichiara di accettare di svolgere tutti gli adempimenti inerenti la Legge 
sulla sicurezza del lavoro anche per gli adempimenti dell'Amministrazione, scaricando la stessa da 
ogni responsabilità che in tal senso potrebbero derivargli.  

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra la ditta appaltatrice ha la facoltà di 
procedere alla visita dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei lavori stessi.  

La Ditta è obbligata altresì ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi da esso derivanti, 
anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o 
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Impresa stessa, nonché da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.  

In caso di inottemperanza agli obblighi sopraddetti, su accertamento della Stazione 
Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima 
comunicherà alla Ditta, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti.  

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente 
adempiuti.  

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre 
eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titolo ad eventuale risarcimento dei danni.  
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ART. 18 
QUALITA' DEI MATERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DE LLE PRESTAZIONI 

D’OPERA 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi, rispondere ai requisiti di accettazione di 

cui al Nuovo Codice della Strada e al successivo regolamento di esecuzione e attuazione del 
medesimo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. ed avere dimensioni, forma, colore e 
simboli indicati nella predetta normativa con particolare riguardo al capo II dall'art. 73 all'art. 191, 
che si intendono recepiti integralmente nel presente capitolato.  

A tal fine si richiamano tutte le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al 
presente capitolato, e all’elenco prezzi unitari. 

I materiali e le partite di materiali che, a giudizio dei tecnici dell'Amministrazione, non si 
riscontrassero rispondenti ai requisiti richiesti e sopra richiamati, verranno rifiutati e l'assuntore 
dovrà, a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più breve tempo possibile.  

Se i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità o le prestazioni d’opera 
relativi si riscontrassero difettosi, la Stazione Appaltante li farà rifare a cura e spese dall'appaltatore, 
con diritto di addebito dell'eventuale maggiore spesa ivi compresa quella dovuta per i ripristini.  

L'assuntore ha pure l'obbligo, durante l'esecuzione delle prestazioni d’opera, di predisporre i 
mezzi di protezione atti ad evitare danni a persone o loro cose.  

L'Assuntore dovrà controllare, prima di dare corso alle forniture, i quantitativi dei diversi 
materiali rilevandone le diverse misure, rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che 
possono verificarsi per l'omissione di tale controllo.  

Esso è inoltre responsabile del buon rendimento della mano d'opera, riservandosi dall'Ufficio 
Segnaletica della Direzione Polizia Municipale di chiedere la sostituzione di quella inefficiente.  
 

ART. 19 
VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI D’OPERA E PRESCRIZION I PARTICOLARI. 

Le prestazioni d’opera verranno sempre quantificati a misura secondo i prezzi previsti 
dall'art. 4 del presente Capitolato, che richiama l’elenco prezzi unitari.  

La valutazione verrà così effettuata: 
 

a) Materiale a piè d’opera 
In base alle sole quantità impiegate. I materiali non utilizzati, se non altrimenti disposto 

dall’Ufficio Segnaletica della Direzione Polizia Municipale, dovranno essere ritirati 
dall'Appaltatore senza alcun compenso.  

 
b) Prestazioni ad opere compiute 

I manufatti a piè d'opera completi di tutto quanto prescritto nei buoni d'ordine con 
procedimenti analitici seguendo le norme riportate nel presente capitolato e nel disciplinare 
tecnico.  

Le opere di segnaletica si valuteranno a misura o a numero in base all'elenco dei prezzi. 
Saranno contabilizzate le sole superfici e quantità ordinate dall’Ufficio Segnaletica della 
Direzione Polizia Municipale. 

I segnali verticali saranno liquidati al numero degli elementi posti in opera.  
Nei prezzi dei manufatti a piè d'opera sono compresi e compensati i materiali e accessori 

per il loro montaggio, ivi compresi quelli da muratore che fornirà l'assistenza muraria. Non si 
terrà conto nella liquidazione degli sfridi di lavorazione.  

 
ART. 20 

TIPI DI SEGNALE - NORME TECNICHE PER LA POSA IN OPE RA -  QUALITA' DEI 
MATERIALI - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI SEGNALI. 

Tutti i segnali destinati alla segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere rigorosamente 
conformi per tipo, dimensione e caratteristiche a quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 s.m.i. e relativo regolamento di applicazione e 
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esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. si richiamano a tal fine quanto previsto 
nell’allegato Disciplinare Tecnico. 
 

ART. 21 
RISOLUZIONE - RESCISSIONE CONTRATTUALE 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento 
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie: 
a) caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 
contrattuali e  mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
b) caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di 
consegna di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, nel caso di subappalto; 
c) gravi violazioni e inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle  caratteristiche 
merceologiche; 
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali e/o territoriali. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 
11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a 
seguito di comunicazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola definitiva. 

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla Ditta 
aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. 

Fuori dai casi sopra indicati, qualora la ditta a giudizio insindacabile dalla stazione 
appaltante, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta, negligente o inadempiente 
agli ordini dati e concernenti la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni d’opera, in modo da 
compromettere la regolare effettuazione della stessa, l'Amministrazione appaltante si riserva, in 
seguito a proposta del Dirigente della Polizia Municipale, la facoltà di rescindere il contratto in 
qualsiasi momento, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida non inferiore a 
giorni 15. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. 

La ditta fornitrice ed esecutrice delle prestazioni d’opera in tal caso non potrà accampare 
pretese di sorta.  

La ditta risponderà inoltre del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione 
del nuovo contratto e dall'esecuzione di ufficio.  

Per tale danno la stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla 
ditta, compreso pure il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.  

Si rileva che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della legge regionale 20 
novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi 
a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto. 
 

ART. 22 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FIN ANZIARI 
La Ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 

3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’appalto. 

Qualora non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 
di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
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ART. 23 
SULLA TUTELA E DIGNITA' DEI LAVORATORI NONCHE' DELL E LIBERTA' 

SINDACALI. 
Si richiama quanto disposto dalla legge 20.5.1970 n. 300 art. 36, che di seguito riportiamo: 

"Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e dagli appaltatori di opere pubbliche”. Nei 
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello stato a favore di 
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di 
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita 
determinante l'obbligo per il beneficiario o l'Appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti 
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori 
della categoria e della zona.  

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere 
che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni 
finanziarie e creditizie concesse dallo stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del Lavoro viene 
comunicata immediatamente ai Ministeri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione 
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del 
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, 
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o 
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni 
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del Lavoro 
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni ".  
 

ART. 24 
VISIONE DEL CAPITOLATO 

Il presente capitolato, il disciplinare tecnico, l’elenco prezzi unitari, il DUVRI e tutta la 
documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta per la procedura aperta per forniture e 
prestazioni d’opera per la manutenzione della segnaletica stradale, sono in visione nei giorni 
feriali presso gli Uffici della Direzione Polizia Municipale, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, sul sito 
internet del Comune di Canicattì www.comune.canicatti.ag.it e pubblicati nell’Albo pretorio del 
Comune di Canicattì, sito in corso Umberto I, 59. 

 
ART. 25 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., la Ditta autorizza la Stazione 

Appaltante al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della 
funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati 
obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di 
carattere penale.  
 

ART. 26 
NORME TRANSITORIE FINALI 

La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare tecnico, nell’elenco prezzi unitari 
e negli allegati tecnici (DUVRI), parti integranti e sostanziali dello stesso capitolato. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alla normativa in materia 
vigente al momento.  

Nello specifico, si fa riferimento per le norme non previste e non in contrasto nel presente 
Capitolato, alla L.R. n. 7/2002 e s.m.i., al Regolamento comunale per la disciplina dell’attività 
negoziale - “Deliberazione del Consiglio Comunale n° 123 del 21.12.2007” -, al D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., e a tutte le disposizioni legislative, nessuna esclusa, che qui vengono richiamate.  
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Sono implicitamente recepite nel presente Capitolato tutte le disposizioni nessuna esclusa 
contenute nella Legge 13.9.1982 n. 646, nonché nell'aggiornamento di cui alla Legge 23.12.1982 n. 
936 e successive variazioni, e del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di 
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i., pertanto l'assuntore 
delle forniture e prestazioni d’opere è tenuto all'esatto adempimento delle prescrizioni in esse 
contenute senza peraltro che l'Amministrazione Appaltante ne faccia specifica richiesta.  
 
Canicattì, li 16/12/2010 
 

                 IL R.U.P.                                                                       IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.M. 
GEOM .  GIOACHINO  CIPOLLINA                                                DOTT . DIEGO PERUGA    


