



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento

STAZIONE APPALTANTE – Comune di Canicattì

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – *Appalto integrato per i “Lavori per la sistemazione di Piazza Dante”*

CATEGORIA PREVALENTE – OG3 - Classifica III°

Valore dell’appalto - €. 904.506,19 compreso oneri per la sicurezza, IVA esclusa di cui €.41.505,74 quale corrispettivo per i servizi di ingegneria (al netto di IVA ed oneri previdenziali)

Oneri e costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, €. 2.720,97

Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, €. 860.279,48 , di cui €. 144.392,75 quale importo dei costi della manodopera (*art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici - nel prosieguo del presente verbale solo Codice*)

Codice Identificativo Gara (CIG) 9528619127

Codice Unico Progetto (CUP) – H53D20002350001

Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00492

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 1

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale: <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> in data 30/12/2022, l’anno **duemilaventitre** (2023), il mese di **gennaio**, il giorno **diciassette** (17), **alle ore nove e minuti trenta (9:30)**, si è riunita la Commissione di Gara, istituita ai sensi dell’*art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017*, composta come segue:

- **Arch. Michele Santoro** n.q. di Vice-Presidente della sezione territoriale dell’UREGA di Agrigento, nominato con D.P. n.89/Serv.1°S.G del 14/03/22 e facente funzioni di Presidente
- **Dott.ssa Santina Burgio**, Preposto dell’Ufficio UREGA DI Agrigento, n.q. di Vice-Presidente ai sensi del comma 16 dell’art. 9 della L. R. n. 12/2011 come modificato dall’art. 1 della L.R. 1/2017, vista l’assenza del Presidente avv. Antonino Gaziano comunicata con nota assunta al protocollo al n.6860 in data 17/01/2023;
- **Geom. Antonio Pillitteri – Funzionario** della Stazione Appaltante, nominato con nota n. 48638 del 13/12/2022 a firma del Responsabile P.O. 5

Per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma *sitas e-procurement*, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all’affidamento dell’ *Appalto integrato per i “Lavori per la sistemazione di Piazza Dante”*

Il Presidente della Commissione di Gara, presso la sede UREGA di Agrigento, via Acrone 51, alle ore 10:30 verificata la regolarità del costituito collegio e constatata la funzionalità del collegamento in remoto, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE

- assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, *art. 5, comma 3, del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019* dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, il Geom. Paolo Baldi dell’UREGA di Agrigento nominato con nota prot. n.165947 del 07/12/2022 dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA di Agrigento.

Il superiore verbalizzante è presente nell'odierna seduta presso la Sezione dell'UREGA di Agrigento.

- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), *art.4 comma 1 D.A 22/Gab del 3/07/2019*, sono state assunte dal F. D. Dott. Lillo Errero nominato con nota prot. n.165947 del 07/12/2022 dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA di Agrigento, presente alla seduta presso la sede dell'UREGA di Agrigento;

- il RAG, comunica alla Commissione, che ne prende atto, che in esecuzione del D.D.G. n. 1171 del 07/11/2022 adottata ai sensi dell'*art. 32, comma 2, del "Codice"*, la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli *artt. 59, 60, 36 comma 9 bis, Art. 97 commi 2, 2 bis e comma 8 del D.Lgs. n.50/2016*, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti «inversione procedimentale» (*ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 prorogato fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.52 comma 1 lett.a. punto 3 della legge n.108 del 2021*), attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:<https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/>;

- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l' Ing. Gioacchino Meli;

- il Servizio UREGA, con nota prot. n. 172229 del 21/12/2022 ha provveduto all'attivazione della gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **15/01/2023 alle ore 23:59** e l'espletamento della gara per il giorno **17/01/2023 alle ore 9:30** in prima seduta.

- il RUP, con inserimento nella piattaforma *SITAS e-procurement*, ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:

1. pubblicazione sulla GURS Parte II e III n° 52 del 30/12/2022;

2. pubblicazioni su un quotidiano a diffusione nazionale (*Libero Nazionale* del 30/12/2022) ed uno a diffusione locale (*Quotidiano di Sicilia* del 30/12/2022);

3. pubblicazioni sulla piattaforma ANAC,

4. Albo Pretorio del Comune di Canicatti dal 23/12/2022 al 17/01/2023.reg. n. 2583/2022 prot 50375/2022

5. Sito internet del committente in data 30/12/2022.

- il RAG ha provveduta alla pubblicazione sul portale Appalti in data 30/12/2022;

I lavori sono stati finanziati con Decreto del 30/12/20212 del Capo del Dipartimento degli affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno "progetti per investimenti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 - Investimento/Sub-investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana oltre preassegnazione di contributo (10%) ex art. 7 DPCM 28/07/2022, determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, giusta nota della Prefettura di Agrigento del 17/10/2022, assunta al prot. n. 41249 del 20/10/2022.

Il RAG fa presente alla Commissione di Gara che il bando, il disciplinare di gara, la nomina del Componente della Stazione Appaltante, l'attestazione delle avvenute pubblicazioni, nonché tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa sono stati inseriti sulla piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, gara a lotto unico di codice **G00492**

Ciò premesso, la Commissione di gara provvede a prendere visione di quanto sopra citato nella piattaforma telematica *SITAS e-procurement*.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento delle fasi di gara di seguito riportate.

Preliminarmente il RAG inoltra al Presidente della Commissione di Gara, a mezzo posta elettronica, n° 2 (due) buste contenenti password generate dal sistema, in una è contenuta la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) nell'altra è contenuta la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 23:59 del giorno 15/01/2023) per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 27 offerte; non permettendo la piattaforma la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

La Commissione di gara prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in piattaforma e i cui dati di seguito si riportano

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
1	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	11/01/2023	18:03:40
2	COGESP SRL UNIPERSONALE	12/01/2023	10:51:33
3	BCS COSTRUZIONI SRL	13/01/2023	08:53:30
4	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	13/01/2023	11:27:46
5	RUSSO COSTRUZIONI SRL	13/01/2023	11:39:11
6	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	13/01/2023	11:53:14
7	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	13/01/2023	12:05:01
8	GEO-AMBIENTE SRL	13/01/2023	12:13:13
9	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	13/01/2023	14:34:59
10	EUROINFRASTRUTTURE SRL	13/01/2023	15:01:11
11	RTI ARLEN S.R.L. - CARAMANNO MARCO	13/01/2023	15:22:52
12	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	13/01/2023	16:05:32
13	ITACA SOC. COOP. A R.L.	13/01/2023	16:21:40
14	SAGEDIL S.R.L.	13/01/2023	16:26:49
15	CARGROUP s.r.l.	13/01/2023	16:41:54
16	VICA S.R.L.	13/01/2023	18:41:36
17	ATI ISOR COSTRUZIONI SRL - ZUNK STUDIO SRL - STUDIO ARCHITET	13/01/2023	19:21:55
18	PROGRESSO GROUP S.R.L	13/01/2023	19:39:24
19	PUGLIA SRL	13/01/2023	20:00:55
20	EDIL YOUNG S.R.L	14/01/2023	09:09:39
21	S.V. GROUP S.R.L.	14/01/2023	09:41:34
22	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	14/01/2023	12:00:33
23	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.	14/01/2023	15:00:43

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
24	GENCO SRL - GEOM. VINCENZO MESISNA - ING. PALUMBO PICCIONELL	14/01/2023	15:51:38
25	INTERCANTIERI	14/01/2023	18:27:08
26	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	15/01/2023	14:59:07
27	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	15/01/2023	21:48:24

Si da atto che, presso la sede UREGA di Agrigento, non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti. I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice".

Si da atto che sono state acquisite le offerte economiche dei partecipanti così come previsto dal disciplinare di gara per la inversione procedimentale al fine del calcolo della soglia di anomalia.

Alle ore 12:00, perdurando la lentezza della connessione internet e il malfunzionamento della piattaforma Sitas e-procurement e considerato, altresì, che il RAG ha richiesto al servizio tecnico di assistenza della piattaforma (ticket n.392874 del 17/01/2023) la verifica della regolare acquisizione delle offerte economiche presentate dai concorrenti, la Commissione sospende la seduta di gara rinviandola al giorno 24/01/2023 alle ore 9:30 .

Si da mandato al RAG di dare avviso sulla piattaforma, ai partecipanti del suddetto rinvio.

Alle ore 12:30 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Arch. Michele Santoro

(la firma è sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993)

Il Vice Presidente

Dott.ssa Santina Burgio

(la firma è sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993)

Componente della Stazione Appaltante

Geom. Antonio Pillitteri

(la firma è sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993)

Il Verbalizzante

(non Componente la Commissione)

F. D. Geom. Paolo Baldi

(la firma è sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993)