



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	287	N. GENERALE	1147
Data di registrazione	22/07/2021	Data di registrazione	22/07/2021

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI EFFICACIA - "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIA SAN PIO DA PIETRELCINA" - CUP H57H20002170001 - CIG 87581405C3

Il sottoscritto Geom. Gioachino Nicosia, Responsabile Unico del Procedimento sottopone all'ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:

Premesso, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26.01.2021 si è deliberato, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei: "Lavori di manutenzione della via San Pio da Pietrelcina", dell'importo complessivo di € 75.600,00 di cui € 60.013,63 a base d'asta comprensivo di € 3.437,26 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 878 del 31.05.2021 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 120/2020, operando una richiesta d'offerta (RdO) sul portale ME.PA. rivolta a dieci operatori economici abilitati al bando ME.PA. "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali", categoria OG3, individuati utilizzando gli operatori a seguito sorteggio da effettuare tra tutti gli operatori economici, su base territoriale di Agrigento, iscritte al MEPA in possesso della Categoria OG3;
- con la Determinazione di cui sopra, veniva, inoltre, approvato lo specifico schema di disciplinare di RdO, regolante la procedura stessa sul ME.PA., applicando il criterio di aggiudicazione del minore prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad € 60.013,63, di cui € 3.437,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Avviso "Sorteggio Pubblico del 01.06.2021", pubblicato sul profilo dell'Ente, si comunicava che, per l'individuazione delle 10 (dieci) ditte partecipanti alla RdO, veniva fissata la data del 09.06.2021 alle ore 9,30, in seduta pubblica, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale di via Cesare Battisti n. 5;
- per sopravvenuti impedimenti del Responsabile della P.O. n. 5 e del Vicario della P.O. n. 5 della III Direzione, la seduta del 09.06.2021 veniva rinviata prima al 15.06.2021 e successivamente al 17.06.2021 alle ore 9,30, giusti avvisi di rinvio sorteggio del 09.06.2021 e 15.06.2021, regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio, sulla home page e sulla pagina "Amministrazione trasparente" del Comune di Canicattì;
- in data 17.06.2021, giusto verbale n. 1 in pari data, in seduta pubblica, si è proceduto all'estrazione, tramite sorteggio sul portale ME.PA. su base territoriale di Agrigento, di n. 10 operatori a cui inviare la richiesta di RdO n. 2823835, nella quale veniva fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 23,59 del 27.06.2021;

Rilevato che:

- entro il suddetto termine, fissato alle ore 23,59 del 27.06.2021, e con le modalità stabilite nella RdO n. 2823835 sono pervenute n. 06 offerte tra le ditte sorteggiate;
- sono state esaminate le documentazioni richieste e prodotte dalle ditte concorrenti, riscontrando che erano conformi alla normativa vigente, tranne quelle della ditta Briguglio s.r.l., alla quale, vista la mancanza dell'allegato "patto di integrità", è stato richiesto il soccorso istruttorio fissando la scadenza per il giorno 30.06.2021 alle ore 10.00, giusto verbale n. 2 del 29.06.2021;
- in data 01.07.2021, giusto verbale n. 3, sono state aperte le buste economiche e, dopo il taglio delle ali, è stata calcolata la soglia di anomalia pari al 23,040%;

Visto il citato verbale di gara del 01.07.2021 n. 3, da cui si prende atto che l'offerta che più si avvicina alla soglia di anomalia è quella presentata dalla **Società BRIGUGLIO s.r.l.** - via Orefici n. 36 – San Giovanni Gemini – P.IVA 02939380842 che ha offerto il **ribasso del 19,350%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 49.066,10**, compreso oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed escluso IVA, per cui il Responsabile della P.O. n. 5, Ing. Gioacchino Meli, proponeva l'aggiudicazione dei "*Lavori di manutenzione della via San. Pio da Pietrelcina*";

Constatato che:

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;
- risultano verificati positivamente e congrui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, c. 10, del Codice i costi della manodopera indicati nell'offerta economica, non ricorrendo nella fattispecie in esame, la necessità della modalità prevista dall'art. 97, c. 5, lettera d), del medesimo Codice;

Acclarato che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in corso di svolgimento, giusta nota prot n. 30565 del 14/07/2021 all'ufficio contratti e che la presente aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace dopo l'accertamento positivo dei detti requisiti;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dei verbali n. 1 del 17.06.2021, n. 2 del 29.06.2021 e n. 3 del 01.07.2021, relativi alla procedura in oggetto, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **Società BRIGUGLIO s.r.l.** – via Orefici n. 36 – San Giovanni Gemini – P.IVA 02939380842 che ha offerto il ribasso del 19,350% e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto alla suddetta Società **BRIGUGLIO s.r.l.** sotto condizione risolutiva legata all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la vigente normativa di seguito riportata:

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7/2019;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n. 13/2012;
- le norme vigenti di settore;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

PROPONE

1) Richiamare e approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) Approvare i verbali n. 1 del 17.06.2021, n. 2 del 29.06.2021 e n. 3 del 01.07.2021, parti integranti del presente atto, relativi alla procedura dei "*Lavori di manutenzione della via San Pio da Pietrelcina*" esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis, e dell'art. 97, cc. 2 e 2 bis e 8 del D.Lgs.50/2016, determinato mediante unico ribasso sull'importo dei lavori, al netto della percentuale degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, posto a base di gara;

3) Approvare la proposta di aggiudicazione formulata con il verbale di gara n. 3 del 01.07.2021, conclusivo delle operazioni di gara da parte del Responsabile della P.O. n. 5, Ing. Gioacchino Meli, e, per l'effetto, **Aggiudicare, sotto riserva di efficacia**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei lavori in oggetto alla **Società BRIGUGLIO s.r.l.** con sede a San. Giovanni Gemini (AG) in via Orefici n. 36, P.IVA 02939380842, per l'importo di € 45.628,84, al netto del ribasso d'asta offerto del 19,350 % a cui

vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.437,26, per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 49,066,10 oltre IVA, sotto l'osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base dell'appalto;

4) Prendere atto che, in sede di offerta, la ditta ha dichiarato che intende subappaltare e avvalersi di noli a freddo;

5) Dare atto che per la procedura di gara in oggetto hanno partecipato n. 6 ditte tra quelle sorteggiate tramite MEPA, giusto Verbale di gara n. 2 del 29.06.2021;

6) Dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui sarà adottato separato atto;

7) Procedere alle comunicazioni di legge previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

9) Dare atto:

- che il contratto sarà stipulato nel rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel bando di gara, dopo l'efficacia dell'aggiudicazione e nei termini di cui all'art. 32, cc. 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa;

- che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Geom. Gioachino Nicosia

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 5

(Ing. Gioacchino Meli)

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 965 del 20/07/2020 con la quale è stato prorogato all'Ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione", conferito giusta D.D. n. 908 del 23/07/2019;

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Gioachino Nicosia;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)