



CITTA' DI CANICATTI'
(Libero consorzio Comunale di Agrigento)
III DIREZIONE
Ufficio Tecnico Comunale
P.O. n. 5

Oggetto: Lavori di realizzazione di loculi nella zona compresa tra i blocchi G-T-U e a ridosso del muro di cinta del Cimitero

CUP H55I23000030004

Allegati

- Relazione tecnica illustrativa
- Analisi dei prezzi
- Elenco dei prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico della spesa
- Incidenza manodopera
- Capitolato speciale d'Appalto
- Crono programma
- Piano di manutenzione
- Elaborati grafici
- Piano di sicurezza



CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 01 del 2023

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di **€ 43.500,00** Canicatti li

28 FEB 2023

Il R.U.P.
Geom. Sfalanga Diego

Il Collaboratore tecnico
Geom. Giuseppe Cipollina

Il Progettista
Ing. Giocchino Meli

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sfalanga Diego



QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'ASTA € **36.783,72**

di cui non soggetti a ribasso :

- Oneri sicurezza € 1.538,62

Importo lavori soggetti a ribasso (€ 277,387,44 - 4,017,88) € 35.245,10

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% sui lavori € 3.678,37

Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16) € 735,67

Imprevisti il 4,182883 > 5% € 1.302,24

Assicurazione dipendenti per rischi professionali (art. 24 c. 4 D.L. 50/16) € 250,00

Contributo A.N.A.C. € 30,00

Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16) € 330,00

Prove di laboratorio € 390,00

sommano € 6.716,28 € **6.716,28**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **43.500,00**